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Contrato N° 55/2022 - PJPI/TIPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/SLC-APOIO

CONTRATO N° 55/2022 - PJPI/TJPI
CONCORRENCIA N° 32/2021
PROCESSO SEI N° 21.0.000069644-4

TERMO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE
REFORMA DO JECC ZONA LESTE (HORTO) DA COMARCA DE
TERESINA, QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE
JUSTICA DO PIAUI E A EMPRESA CONSTRUTORA ENGEMAX
LTDA - ME, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA
DO JECC ZONA LESTE (HORTO) DA COMARCA DE TERESINA

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI, por intermédio do FUNDO ESPECIAL DE
REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO
PIAUI - 040105, CNPJ n° 10.540.909/0001-96, com sede na Praca Des. Edgard Nogueira, s/n, Centro
Civico, Bairro Cabral, em Teresina-Piaui, CEP 64.000-830, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr.
Desembargador JOSE RIBAMAR OLIVEIRA, doravante designado simplesmente CONTRATANTE,
no uso das atribui¢des que lhe sdo conferidas pelo Regimento Interno do TJPI, e, de outro, a empresa
CONSTRUTORA ENGEMAX LTDA - ME, CNPJ 19.060.022/0001-75, sediada na Avenida
Universitaria, 484, Bairro Ininga, Sala 03, Teresina-PI, CEP: 64.049-550, telefone (86) 3233-6488, e-mail
engemax_engemax@hotmail.com, neste ato representada Sr(a). PAULO HENRIQUE DE CARVALHO
XIMENES, RG n° 1.540.439, CPF n° 730.218.063-68, adiante denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUTAR A REFORMA DO JECC ZONA LESTE (HORTO)
DA COMARCA DE TERESINA, PARA SERVIR O PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO
PIAUI, vinculado ao Procedimento Licitatorio n® 32/2021, na modalidade CONCORRENCIA (Processo
SEI n° 21.0.000069644-4), que se regera pela Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, e pelas normas de Direito
Administrativo, Civil, Processo Civil, e subsidiariamente pelas normas de direito privado, no que couber
especialmente na resolutividade dos casos omissos e pelas clausulas e condig¢des estabelecidas no Edital e
no que segue abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato administrativo a Contratagdo de empresa da area de construgdo civil
para executar A REFORMA DO JECC ZONA LESTE (HORTO) DA COMARCA DE
TERESINA, para servir ao Poder Judiciario do Estado do Piaui, sob o regime de empreitada por
preco unitario, conforme descrito no Edital e seus anexos.

1.2. Os servigos deverdo ser realizados no terreno com areca de 867,33 m?, distribuidos em 02 (dois)
pavimentos, pertencente ao Poder Judiciario do Estado do Piaui, localizado na Avenida Jornalista Dondon
n°® 3189, Horto, Municipio de Teresina/PI, nas condi¢des e demais solicitagcdes descritas no Projeto Basico
€ Seus anexos.

1.3. Integram e complementam este instrumento, como se aqui estivessem transcritos integralmente, os
documentos abaixo relacionados:
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a) Edital da Licitacao e Anexos;
b) Proposta de Precos da CONTRATADA.

CLAUSULA II - DO VALOR E REAJUSTE

2.1. A CONTRATANTE pagara pela execugdo dos servigos objeto deste Contrato, o valor total de R$
1.535.878,94 (um milhao, quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e
quatro centavos), o qual sera fixo e irreajustavel, exceto na hipdtese de reducdo, em funcdo do
comportamento do mercado ou da necessidade de manutencao do equilibrio econdémico-financeiro inicial
do Contrato, na forma prevista no art. 65-11, letra “d”, da Lei n°® 8.666/93.

2.2. No valor acima estabelecido estdo incluidas as despesas os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execugdo do objeto.

2.3. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitacdo da Contratada, os pregos contratados
poderdo ser reajustados mediante aplicagio do Indice Nacional de Custo da Construgio do Mercado
(INCC-M), ap6s o prazo de 01 (um) ano, contado da data de apresentagdo da proposta, conforme art. 40,
inciso XI, da Lei n° 8.666/1993.

2.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

2.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente.

2.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de céalculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA III - DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE, mediante apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura
pertinente, quando do recebimento do servigco, devidamente atestado pelo setor competente, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo 10 do Projeto Basico), acompanhados do que se segue:

a) apresentacdo da nota fiscal/fatura de servigos;

b) copia do Contrato;

¢) prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS;

d) prova de regularidade do FGTS — CRF;

e) prova de Regularidade com a Fazenda Publica Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede;
f) prova de regularidade trabalhista;

g) prova de que a empresa ¢ optante pelo Sistema Integrado de Pagamento — SIMPLES, se for o caso, a
fim de evitar a retengdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme legislacdo em vigor.

h) copia da nota de empenho.

3.1.1. A contratada, devera utilizar-se da ferramenta de Peticionamento Eletronico, via sistema SEI, para a
solicitagdo de pagamento, dirigido a Autoridade Superior Administrativa do Tribunal de Justi¢a do Estado
do Piaui, e para juntada da documentacdo necessdria, conforme manual disponivel no
link http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-content/uploads/2021/04/Manual _ Peticionamento_tjpi.pdf, em
consonancia com a Portaria/TJPT N° 365/2021.

3.1.2. O pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, como prevé a
alinea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei n° 8.666/93, desde que cumpridas todas as exigéncias previstas
no Contrato.

3.2. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO;

3.2.1. Para efeito de medicao e pagamento somente serdo considerados os servicos e obras efetivamente
executados pelo contratado, e efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZACAO, respeitada a
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rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo
contratante, apos a analise da unidade de controle interno.

3.2.2. O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medigdes
de servicos aprovadas pela fiscalizacao, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.

3.3. As medi¢des serdo efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

3.3.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo conferidos os
itens em cada etapa pela Comissio de FISCALIZACAO da Superintendéncia de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justica (SENA), considerando-se a fabricacdo e os servigos efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificagdes, os desenhos do projeto e os critérios
de medigdo e apresentando o Atestado de Conclusdo dos Servigos.

3.3.1.1. A liberagdo da primeira medi¢ao estd condicionada a apresentagao dos documentos indicados nos
itens 8.14 a 8.19. do Projeto Basico.

3.3.1.2. A liberacao da ultima medigdo estd condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
bem como a apresentagio dos documentos indicados no item 8.26, 8.27 e 8.28 do Projeto Basico. E de
responsabilidade da Contratada, sem cobranga adicional, a aprovagdo/licenciamento destes documentos
nas autoridades municipais/estaduais/federais, quando necessario.

3.3.2. Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, ndo havera
necessidade de emissao do Boletim de Medigao.

3.3.3. No caso da etapa de construgdo estiver atrasada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a
Fiscalizacdo comunicard a licitante, com cdpia para a Superintendéncia de Gestdo de Contratos TJ/PI,
informando e exigindo justificativas para o atraso.

3.3.4. Serd permitido o recebimento e pagamento de etapas realizadas antes do fixado no Cronograma
Fisico-Financeiro, quando os servigos executados ultrapassarem as metas estabelecidas no referido
Cronograma Fisico-Financeiro, desde que devidamente atestado pelo setor competente, e atenda ao que
segue;

3.3.4.1. Tenham sido apuradas apos regular medi¢do pela FISCALIZACAO, nos termos do contrato;
3.3.4.2. Tenha sido respeitada a sequéncia dos servigos previstas no cronograma fisico-financeiro; e

3.3.4.3. Haja disponibilidade orcamentaria e financeira do TJPI, aferidas em despacho fundamentado neste
sentido.

3.3.5. A critério da FISCALIZACAO e no exclusivo interesse do Tribunal de Justica do Estado do Piaui,
como ato de excepcionalidade, devidamente fundamentado, mediante parecer prévio da auditoria
interna deste Tribunal, as medicdes poderio ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos
fornecidos e depositados no canteiro da obra, desde que nao contraponha o item anterior. Neste caso,
o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento sera o custo dos materiais e equipamentos
constante das composicdes de custos unitarios apresentadas pela CONTRATADA.

3.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da atestagdo, os
servigos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem em perfeitas condi¢oes de
funcionamento ou de acordo com as especificacdes apresentadas e aceitas.

3.7. Sobre o pagamento antecipado:

a) nao ¢ possivel o pagamento por medicao unitdria de obra contratada em regime de empreitada por
preco unitario;

r

b) o pagamento antecipado ¢, em regra, vedado, somente sendo possivel a sua realizagdo caso esteja
previsto no edital de licitacdo, seja tecnicamente justificavel e seja apresentada garantia suficiente para
resguardar o interesse publico;

¢) ¢ possivel o pagamento de etapa concluida antecipadamente, desde que seja tecnicamente vidvel e seja
respeitada a sequéncia de execucdo de servicos disposta no cronograma fisico-financeiro, bem como as
clausulas contratuais, e, principalmente, condicionado a existéncia de disponibilidade financeira do TJPI.

3.8. O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes as multas ou
indenizacdes devidas pela CONTRATADA nos termos do Contrato.
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3.9. Os pagamentos serdo realizados mediante crédito bancario, ndo se admitindo, em hipotese alguma,
desconto ou cobranga de titulo na rede bancaria, para tanto a CONTRATADA informa sua conta bancaria,
no qual o FERMOJUPI/TJ/PI devera creditar os devidos pagamentos.

3.10. Na existéncia de erros, omissoes ou irregularidades, 0o CONTRATANTE devolvera a documentagao
a CONTRATADA, para as correcdes devidas, passando o novo prazo para pagamento a ser contado a
partir da data de sua reapresentagao.

3.11. Nenhum pagamento sera efetuado a8 CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidacao de
eventuais obrigagdes financeiras, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

3.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, incidirdo correcdo monetdria e juros moratorios. Fica convencionado que a
correcdo monetaria e os encargos moratorios devidos pelo CONTRATANTE entre a data acima referida e
a do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura sera calculada por meio da aplicacdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM= Encargos moratdrios;

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento:

VP= valor da parcela em atraso

I = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=1/365 1=0,06/365 1=0,00016438

e, | = taxa percentual no valor de 6%.
3.13. A corre¢do monetaria sera calculada com a utilizagdo do indice IPCA.

3.14. No caso de atraso na divulgacdo do IPCA, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, a
importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

3.15. Caso o IPCA estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma niao possa mais ser utilizado,
serd adotado em substitui¢ao o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

3.16. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial.

CLAUSULA 1V - DO PRAZO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

4.1. O prazo de conclusio dos servicos, objeto deste Edital, serda de at¢ 300 (trezentos) dias
consecutivos, com inicio de sua execu¢ao apos a assinatura da Ordem de Servigo pelas partes.

4.1.1. Os servigos deverdao ser executados, em conformidade com as Especificacoes Técnicas dos
Servicos descritas no item 3 do Projeto Basico, no local descrito no item 1.3, de segunda a sexta das
7:00h as 11:00h e de 13:00h as 17:00h, e no sabado de 7:00hs as 11:00h.

4.1.2. Os servigos poderdo ocorrer em outros dias da semana e outros hordrios mediante solicitacdo da
CONTRATADA e autorizacdo da CONTRATANTE.

4.2. O objeto sera recebido, obedecendo ao disposto no art. 73 da Lei n°® 8.666/93, conforme consta:

4.2.1. Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

4.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes apds o decurso de até 90 (noventa) dias ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais.

4.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execug¢do ou de materiais empregados.

4.4. O recebimento do objeto pela Contratante ndo exclui a responsabilidade da contratada por vicios de
quantidade, de qualidade ou técnicos do objeto (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificagdes estabelecidas no Edital, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades ou omissdes
detectadas.
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4.5. Sera permitido o recebimento e pagamento de etapas realizadas antes do fixado no Cronograma
Fisico-Financeiro, quando os servigos executados ultrapassarem as metas estabelecidas no referido
Cronograma Fisico-Financeiro, desde que devidamente atestado pelo setor competente, e atenda ao que
segue:

4.5.1. Tenham sido apuradas apés regular medi¢do pela FISCALIZACAO, nos termos do contrato;
4.5.2. Tenha sido respeitada a sequéncia dos servicos previstas no cronograma fisico-financeiro; e

4.5.3. Haja disponibilidade or¢amentaria e financeira do TJPI, aferidas em despacho fundamentado neste
sentido.

4.6. A obra somente sera considerada concluida e em condicdes de ser recebida, apds cumpridas todas as
obrigagdes assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusao pelo Tribunal de Justica do Estado
do Piaui, através da Superintendéncia de Licitagdes e Contratos - SLC.

4.6.1. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura TJ/PI se resguarda no direito de recusar o
recebimento do servigo, caso haja desconformidade com as especificagdes do Projeto Basico e as Normas
vigentes no Pais.

4.6.2. A aceitacdo em definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vicios de
quantidade, de qualidade ou técnicos do material/servigos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

CLAUSULA V - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

5.1. Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Contrato, serdo oriundos do FERMOJUPI, sob
a rubrica:

REFORMA DO JECC ZONA LESTE (HORTO) DA COMARCA DE TERESINA

Unidade Or¢amentaria: 040105 - FERMOJUPI
Natureza da Despesa: 449051 - Obras e Instalacdes
FONTE: 118 - Recursos de Fundos Especiais

PROJETO/ATIVIDADE: 1848 - Infraestrutura de Prédios da Justica 1° Grau
Classificagdao Funcional: 02.061.0085.1848
Territorio: TD 4 - Entre rios

https://sei.tjpi.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3800038&infra_siste...

CLAUSULA VI - DO SEGURO E DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS SERVICOS
A — Do Seguro

6.1. A contratada deverd fazer em companhia idonea e apresentar ao Tribunal de Justica do Estado do
Piaui, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de
engenharia, com validade para todo o periodo de execugdo da obra, o qual deverd cobrir eventuais
prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

6.2. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada responderd pelos danos e
prejuizos que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da
execucao da obra.

6.3. A contratada deverd, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item
6.1, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucdo da obra
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apolice.

B — Da Garantia do Contrato

6.4. No prazo de 05 (cinco) dias UTEIS apos a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagdo, em conformidade com o
disposto no art. 56 da Lei n°® 8.666/93 com validade para todo o periodo de execugdo da obra, mediante a
opcdo por uma dentre as seguintes modalidades, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancéria.
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6.5. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser depositada em conta Poupanca em favor do
Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

6.6. Caso faca opcao pela caug¢do em titulos da divida publica, a licitante devera transferir a posse dos
titulos para a Administracao até o adimplemento da obrigacao contratual ou satisfacdo da sancao.

6.7. A garantia prestada deverd formalmente cobrir pagamentos ndo efetuados pela contratada referentes a:
a) prejuizos ou danos causados ao contratante;

b) prejuizos ou danos causados a terceiros pela contratada;

¢) toda e qualquer multa contratual;

d) débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdencidrios e trabalhistas relacionados com o
presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales- transporte, vales- refeicdo, verbas
rescisorias, etc;

e) quaisquer obrigacdes ndo cumpridas pela contratada em relagdo ao presente contrato previstas no
ordenamento juridico do pais.

6.8. O valor da garantia sera atualizado sempre que houver alteragdo, reajuste ou revisdo do valor do
contrato.

6.9. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

6.10. A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada) apds o cumprimento integral de todas as
obrigacdes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, conforme dispde o §4° do
art. 56 da Lei n°® 8.666/93.

6.11. A ndo prestacao de garantia no prazo determinado sujeitard o contratado as penalidades legalmente
estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo do contrato.

6.12. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

6.13. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a retencdo dos
pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato,
a titulo de garantia.

6.13.1. A retencdo efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensagdo financeira ao
CONTRATADO.

6.13.2. O CONTRATADO, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada por quaisquer das
modalidades de garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancéria.

C — Da Garantia do Servico

6.14. O Prazo de Garantia dos servicos, objeto deste Projeto Bésico, a partir da expedi¢ao do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, de acordo com Art. 618 do Cddigo Civil - Lei n® 10406/02, varia de
acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

6.14.1. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de
materiais € execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo;

6.15. A CONTRATADA tem a obrigagdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao término do Prazo de Garantia, entendendo-se
como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.

6.16. Se os defeitos identificados ndo forem susceptiveis de correcdo, o CONTRATANTE pode, sem
custos adicionais, exigir a CONTRATADA que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.
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6.17. Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolucdo do CONTRATO, nao sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na
sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducdo do prego e tem direito de ser indenizado nos termos
gerais.

D — Do Treinamento

6.18. Apds a expedicdo do Termo de Recebimento Provisério e/ou do inicio das instalagdes e
funcionamento do prédio, a CONTRATADA devera fazer um treinamento de no minimo 10 (dez) horas
para os técnicos da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, para os guardas da Assessoria Militar e
para os funcionarios designados pela Dire¢do do prédio, sem custos para a CONTRATANTE, inclusive
com fornecimento de apostilas explicativas e de facil entendimento para leigos, da forma de utilizagdo e
manutengdo dos aparelhos e equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA de acordo com o
objeto do CONTRATO.

6.19. O treinamento podera se estender por um periodo maior até que todas as duvidas sejam esclarecidas
e todos os funciondrios treinados estejam aptos a utilizar corretamente os aparelhos e equipamentos.

6.20. Apds o treinamento, a CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO o documento
comprobatorio do treinamento, assinado pelas partes envolvidas, discriminando todos os detalhes e
aspectos discutidos.

6.21. Mesmo com o treinamento, durante os 6 (seis) meses apds a instalagdo e funcionamento do prédio, a
CONTRATADA devera prestar esclarecimentos, sempre que houver dificuldade sobre a utilizagdo e
manuten¢do dos aparelhos equipamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a comunicagao.

E — Da Manuten¢ao

6.22. Independente da garantia de fabrica dos aparelhos e equipamentos, a CONTRATADA devera fazer a
Manutencdo Preventiva de todos os aparelhos e equipamentos, pelo periodo de 6 (seis) meses apds a
expedi¢do do Termo de Recebimento Provisorio e/ou a instalagdo e funcionamento do prédio.

6.23. A Manutencao Preventiva podera ser dispensada desde que a CONTRATADA comprove que a
empresa fabricante fard a devida prevencao, além da garantia de fabrica.

6.24. A Manuten¢ao Preventiva devera ser feita mensalmente de acordo com as caracteristicas especificas
de cada aparelho e equipamento, sendo que a CONTRATADA devera elaborar um Plano Mensal de
Manutengao Preventiva e apresentar a FISCALIZACAO para andlise e aprovagao.

6.25. Se o Termo de Recebimento Definitivo ndo for expedido até os 6 (seis) meses apds a instalacdo e
funcionamento do prédio, a Manutengao Preventiva sera estendida até a expedi¢do do referido Termo.

CLAUSULA VII - DA VIGENCIA DO CONTRATO

7.1. O prazo de vigéncia final deste Contrato serd de 2 (dois) anos, com inicio ap6s a publicacdo do seu
extrato no Diario de Justica-TJ/PI, podendo ser prorrogada, em caso de atraso na entrega, até a conclusao
dos servigos.

CLAUSULA VIII - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E DOS
SERVICOS

8.1. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justi¢a do Estado do Piaui ficara
responsavel pela execucdo e FISCALIZACAO das atividades oriundas do objeto contratual, salvo os de
competéncia exclusiva de outros setores deste Tribunal,

8.2. A FISCALIZACAO devera ser feita, no minimo, 1 (uma) vez por més, por comissio composta por 1
(um) Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico
da SENA/TJ/PI, porém, quando for necesséario e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou pela
ADMINISTRACAO e plenamente justificado, esse periodo podera ser reduzido.

8.2.1. Admite-se a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los de informagdes pertinentes a
fiscalizagdo, desde que sejam devidamente designados para tal atribuigao.
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8.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direto de recusar a atestar a fatura/Nota Fiscal, quando do se, no ato
da apresentagdo dos materiais e/ou servicos que nao estiverem de acordo com a descricdo apresentada e
aceita.

8.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndao exime a
CONTRATADA da responsabilidade pela execucdo, fiscalizacdo e supervisdo dos servicos por pessoa
habilitada e nem confere ao CONTRATANTE responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos contratados.

8.5. As medigdes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

8.5.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo conferidos os itens
em cada etapa pela Comissio de FISCALIZACAO da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do
Tribunal de Justica (SENA), considerando-se a fabricagdo e os servicos efetivamente executados e por ela
aprovados, tomando por base as especificacdes, os desenhos do projeto e os critérios de medicdo e
apresentando o Atestado de Conclusdo dos Servigos.

8.5.1.1. Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO.

8.5.1.2. Para efeito de medicio e pagamento somente serdo considerados os servicos e obras
efetivamente executados pelo contratado, e efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZACAO,
respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificacdes expressa e previamente aprovadas
pelo contratante, apds a analise da unidade de controle interno.

8.5.1.3. O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medigdes
de servicos aprovadas pela fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.

8.6. A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da fiscalizagao,
permitindo o acesso aos servigos em execu¢do, bem como atender prontamente as solicitacdes que lhe
forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

8.7. A CONTRATADA providenciard e manterd Diario de Obras (livro de capa resistente) com paginas
numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusio de
eventos, atividades em execugdo formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes,
devam ser objeto de registro, determinado o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

8.8. O Didrio de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 03 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacdo. Caberd ao responsavel técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a fiscalizagdo serd dada ciéncia do preenchimento do
Diario a Comissao encarregada da fiscalizagdo dos servicos que, apds efetuar no Didrio as anotagdes
mencionadas no caput do presente item, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio
Diério.

8.8.1. Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da Administragdo do Tribunal de Justica do
Estado do Piaui.

8.9. Os representantes da Fiscalizacdo e todas as pessoas autorizadas pela mesma terdo livre acesso a todos
os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais, pegas e
equipamentos relativos aos servigos, ainda que nas dependéncias da CONTRATADA.

8.10. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo deverdo ser solicitadas
aos seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA IX - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Além das responsabilidades previstas no Projeto Basico e resultantes da Lei n° 8.666/93, a
CONTRATADA devera obedecer as seguintes disposigoes:

9.1. Fornecer o objeto da contratacdo de acordo com as especificagdes do Projeto Basico.

9.2. Verificar, previamente, junto as empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais especificados, a
disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, ndo podendo alegar posteriormente problemas de
fornecimento e/ou impossibilidade de aquisi¢do como motivos que justifiquem atrasos no fornecimento.
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9.3. Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante do TJPI, inerentes ao objeto
da contratagao.

9.4. Manter, durante a execu¢cdo do CONTRATO, as mesmas condigoes da habilitacao.

9.5. Os equipamentos que serdo adquiridos pela CONTRATADA deverdo ser previamente submetidos a
aprovacao da FISCALIZACAO, a fim de verificar a conformidade das especificagoes.

9.6. Comunicar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal de Justi¢ca do Estado
do Piaui quando da impossibilidade em atender as solicitagdes, nos casos em que houver impedimento
para funcionamento normal de suas atividades.

9.7. Manter durante toda a execu¢do do pactuado, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

9.8. A responsabilidade da CONTRATADA, decorrente do presente instrumento, estara vinculada ao que
dispde a Lei n® 3078, de 11/09/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

9.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes da
execucao do objeto deste Projeto Bésico.

9.10. Utilizar, na execu¢ao do objeto do CONTRATO, somente pessoal em situacdo trabalhista,
previdencidria e securitaria regulares, bem como de boa conduta profissional, quando nas instala¢des do
CONTRATANTE.

9.11. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer parte do
objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.

9.11.1. Na hipotese de subcontratacdo, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execu¢dao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

9.12. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e
regulamentares aplicaveis e as recomendagdes aceitas pela boa técnica, observando, ademais, o respeito a
legislagdo municipal da Comarca.

9.13. Comunicar a FISCALIZACAO do CONTRATO, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

9.14. Prestar os servicos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

9.15. E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a higiene e cuidado com material e com o local de
execucao do servigo.

9.16. A CONTRATADA devera apresentar, antes de iniciar os servigos, o Cronograma de Trabalho a
Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui, para fiscalizacao
dos servigos.

9.17. A CONTRATADA deve disponibilizar EPI'S adequados para cada tipo de atividade aos funcionarios
alocados para a execugao dos servigos contratados, conforme a NR 06.

9.18. Deverd providenciar a regularizacdo da obra nos 6rgdos competentes, particularmente quanto as
licengas de instalacdo e alvaras necessarios, conforme o caso.

9.19. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servigos, a ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do CREA-PI — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui e/ou a
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do CAU-PI — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Piaui, do profissional técnico da empresa responsavel pela execugdo dos servicos/obra, o Alvara de
Construcao, bem como afixar a Placa da Obra de Acordo com a Planilha Or¢amentaria (Anexo 09) e com
dizeres de acordo com as orienta¢des da equipe técnica do SENA/TJ/PL

9.20. Abrir matricula CEI da obra no INSS e apresentar a Fiscalizacao.

9.21. Apresentar um PGEO - Plano de Gestao Executiva da Obra, inclusive com o estudo do caminho
critico da execucdo, condizente com o cronograma fisico-financeiro e com todos os projetos,
especificagdes e detalhamentos do empreendimento, para fins de prévia aprovacdo da Fiscalizagdo.
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9.22. Apresentar o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Soélidos em relagao a execugdo do
empreendimento, nos termos da legislacdo vigente.

9.23. Apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos em relacdo a seguranga e saude no trabalho:

9.23.1. PCMAT - Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, nos
termos da NR — 18;

9.23.2. PCMSO - Programa de Controle Médico de Satide ocupacional, nos termos da NR-7.

9.24. Fornecer e preencher o Diario de Obra, que ¢ o documento usado para registrar todas as informacdes
importantes sobre cada dia de atividade na construgao.

9.25. A CONTRATADA providenciard e devera manter Diario de Obra (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serio anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo de eventos, atividades em execugdo formais, solicitacdes e informacgdes diversas que, a critério
das partes, devem ser objeto de registro, determinando o que for necessario a regulariza¢do das faltas ou
defeitos observados.

9.26. O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela FISCALIZACAO. Cabera ao responsavel técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a FISCALIZACAO ser4 dada ciéncia do preenchimento
do Diario a Comissdo encarregada da FISCALIZACAO dos servicos que, apos efetuar no Didrio as
anotagdes mencionadas no presente item, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio
Diério.

9.27. Ao final da obra, o Didrio referido sera de propriedade do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

9.28. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovacao do Tribunal de Justi¢a do
Estado do Piaui, durante o periodo de vigéncia do CONTRATO, para representd-la sempre que for
necessario.

9.29. A CONTRATADA deverd manter 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto, inscrito no CREA
ou CAU, sempre disponivel, para o acompanhamento, in loco, da execucdo da obra e/ou prestagdo de
informagdes, a qualquer momento, solicitadas pela ADMINISTRACAO. O profissional responséavel
devera autorizar expressamente sua inclusdo na equipe técnica referente ao item 7.4.1 deste Edital de
Licitagao.

9.30. Apos a execucdo da obra, a CONTRATADA se responsabilizard pelos procedimentos,
acompanhamento e resolu¢do junto aos 6rgdo de licenciamentos e aprovag¢do para funcionamento do
PREDIO, tais como o “habite-se” ¢ atestado final do corpo de bombeiros e todos os outros que forem
necessarios.

9.31. A CONTRATADA devera elaborar e entregar o projeto “as built”, ou seja, de como foi executado,
de todas as areas com a devida anotagdo de responsabilidade técnica.

9.31.1. A entrega dos projetos deverdo ser em uma via impressa, devidamente assinada, e uma via digital.

9.31.2. As plantas em arquivos digitais serdo apresentadas em formato compativel com o AutoCad (dwg),
e os documentos complementares em formato compativel com o Office (doc) e Excel (xIs), em comum
acordo com a FISCALIZACAO do Contrato, gravados em CD ou DVD, com capa e disco devidamente
identificados.

9.31.3. Os projetos deverdo ser entregues também em arquivos digitais em formado Acrobat (pdf)
assinados digitalmente para anexar no sistema eletronico do TJ/PI.

9.31.4. Todo o material impresso entregue devera estar acondicionado em pasta encadernada, na correta
sequéncia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terdo o seu conteudo
identificado na parte externa das pastas. O primeiro documento da primeira pasta devera ser a relagdo
completa de todas as pastas com seus contetudos.

9.31.5. No caso de ndao haver mudanca em nenhum dos projetos da execucdo da obra, a empresa
CONTRATADA fica dispensada de apresentar o "as built", devendo apresentar uma declaracdo
informando que ndo foi feita nenhuma mudanga nos projetos e que foram executados exatamente como
foram elaborados.
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9.31.6. No entanto, se for constatado durante o periodo de garantia da obra que houve mudanca dos
projetos da execugdo da obra, a empresa CONTRATADA seré obrigada a apresentar o "as built" e podera
ser responsabilizada pelos eventuais prejuizos ao erario pelas informagdes inveridicas.

9.32. A CONTRATADA devera elaborar e entregar um Manual de Uso das edificagdes, contendo
descrigoes, especificagdes técnicas e fabricantes de todos equipamentos e materiais utilizados na obra.
Devera constar também os métodos para manuten¢do dos materiais e equipamentos, com seus periodos de
revisoes e substitui¢des.

9.32.1. Ao final da execugao da obra, a CONTRATADA devera fornecer copia das notas fiscais e termos
de garantia de todos equipamentos adquiridos.

9.33. O Termo de Recebimento Definitivo s6 serd expedido apds ter sido sanado todas as pendéncias
referentes aos itens anteriores.

CLAUSULA X — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS DA
CONTRATADA

10.1. Os servigos deverdo ser executados de maneira humanitaria e legal, com foco na protecao do ser
humano e na sustentabilidade do meio ambiente, a fim de preserva-lo e assim proteger a vida hoje, a
médio e longo prazo, adotando boas praticas de otimizagdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor
poluicdo, tais como:

10.1.1. Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

10.1.2. Substitui¢do de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
10.1.3. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente a elétrica) e agua;
10.1.4. Boas praticas de reducao de desperdicios/poluicao;

10.1.5. Disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos so6lidos gerados pelas obras, cumprindo
fielmente o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos que sera entregue pela CONTRATADA;

10.1.6. Lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pocos cuja
agua seja certificada de ndo contaminagao por metais pesados ou agentes bacterioldgicos, minas e outros);

10.1.7. Orientagdes nos procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores dispostos para
descarte.

10.1.8. Evitar o maximo, o uso de extensoes elétricas;

10.1.9. Acender apenas as luzes de areas que estiverem sendo utilizadas.

CLAUSULA XI - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Além das responsabilidades previstas no Projeto Basico e resultantes da Lei n° 8.666/93, o
CONTRATANTE devera obedecer as seguintes disposicoes:

11.1. Acompanhar e atestar a efetiva entrega do objeto deste Projeto Basico;
11.2. Efetuar pagamento 8 CONTRATADA de acordo com o estabelecido no certame;
11.3. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

11.4. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiga do Estado do Piaui deve
fiscalizar a prestacdo dos servigos.

11.4.1. A FISCALIZACAO devera ser feita, no minimo, 1 (uma) vez por més, por comissio composta por
1 (um) Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo
técnico da SENA/TJ/PI, porém, quando for necessario e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou
pela ADMINISTRACAO e plenamente justificado, esse periodo podera ser reduzido.

11.4.1.1. Admite-se a contratagdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los de informagdes pertinentes a
fiscalizacdo, desde que sejam devidamente designados para tal atribuigdo.

11.4.2. Os servigos contratados serdo fiscalizados e atestados quanto a conformidade por servidor(es)
indicado(s) pela ADMINISTRACAO, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e

11/16



26/05/2022 11:37 SEI/TJPI - 3283731 - Contrato

https://sei.tjpi.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3800038&infra_siste...

condigdes decorrentes do instrumento de contratagcdo, determinando, quando necessario, a regularizagao
de falhas observadas, conforme prevé o art. 67 da Lei n°® 8.666/93.

11.4.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se a atestar Fatura/Nota Fiscal se, no ato da
apresentacao dos materiais e/ou servicos, que nao estiverem de acordo com a descricdo apresentada e
aceita.

11.4.4. A aceitagdo do material/servigos, a critério da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, pode
ser provisoria ou definitiva, em conformidade com o disposto no art.73 da Lei Federal n® 8.666/93. A
aceitagdo em definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vicios de quantidade,
de qualidade ou técnicos do material/servigos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

11.5. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execu¢ao do CONTRATO, inclusive
quanto a defeitos no seu objeto.

CLAUSULA XII — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. A ndo assinatura da ordem de servigo e aditivos, quando for o caso, dentro do prazo estabelecido,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, o que acarretard a sancdo prevista no artigo 87,
inciso III da Lei n°® 8.666/93.

12.2. O atraso injustificado na execu¢ao dos servigos e/ou o descumprimento das obrigagdes estabelecidas
neste Contrato sujeitard a CONTRATADA a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia e por
ocorréncia, at¢ o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.

12.3. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, 0 CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecugdo deste Contrato,
recolhida no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagao oficial;

¢) suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo do
Tribunal de Justi¢a do Estado do Piaui, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no subitem anterior.

12.4. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as penalidades
tratadas no item anterior:

12.4.1. Pela ndo apresentacdo da apodlice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto neste
Contrato;

12.4.2. Pela ndo apresentacdo da garantia e dos servigos prevista neste Contrato;
12.4.3. Pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro;

12.4.4. Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugao da obra, que vier a
ser rejeitado, caracterizada se a substitui¢do ndo ocorrer no prazo maximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalizagdo, contado da data da rejeigao; e

12.4.5. Pela recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado, caracterizada se a medida ndo se
efetivar no prazo maximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizacao,
contado da data de rejei¢ao.

12.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficard sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscri¢ao no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

12.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE, em rela¢do a um dos eventos arrolados, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades
mencionadas.
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12.7. O valor da multa, aplicada apds o regular processo administrativo, podera ser descontado de
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA ou cobrado judicialmente.

12.8. Caso a CONTRATADA ndo tenha créditos a receber, ou se este for inferior ao valor da multa, esta
poderd ser recolhido através de deposito bancério, em conta indicada pelo CONTRATANTE, que tera o
prazo de 05 (cinco) dias uteis para fazé-lo, apds notificagao oficial, sob pena de inscri¢ao na divida ativa
do Estado e realizacdo de cobranga judicial.

12.9. As sangdes administrativas previstas neste instrumento sdo independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas legais cabiveis, garantida prévia
defesa.

12.10. A causa determinante da multa devera ficar comprovada e o fato a punir comunicado por escrito
pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, apos instauragdo do regular Processo Administrativo
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

12.11. O prazo para apresentacdo de recursos das penalidades aplicadas ¢ de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data de recebimento da notificagao.

12.12. Ocorrendo descumprimento de clausulas contratuais, por forca maior ou caso fortuito, a
CONTRATADA devera comunicar ao CONTRATANTE os motivos, no prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos de sua verificacdo, acompanhados de documentos para a respectiva comprovagao.

CLAUSULA XIII - DA ALTERACAO DO CONTRATO

13.1. Este Contrato poderd ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93, com a
apresentacao das devidas justificativas.

13.2. No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato podera ser aumentado ou
suprimido até o limite de 50% (cinquenta por cento), por tratar-se de reforma de edificio, conforme
disposto no art. 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n°® 8.666/93.

13.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios;

13.2.2. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta condigdo, salvo as
supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes;

13.2.3. O CONTRATANTE podera alterar unilateralmente este Contrato nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagdo técnica aos seus
objetivos; e

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.

13.3. Considerando os tramites administrativos para aprovacao da alteracdo de Contratos, a solicitagao de
alteracdo deste Contrato devera ser feita, no maximo, faltando 30 (trinta) dias para o encerramento do
prazo de vigéncia do mesmo.

13.4. Em caso de supressao da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais € posto no
local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢do regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XIV — DA RESCISAO

14.1. A inexecucao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, sem prejuizo das sancoes e
consequéncias previstas neste instrumento contratual, na legislacdo pertinente e em regulamento,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

14.2. O presente Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993,
com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas
no Projeto Basico, anexo do Edital e neste instrumento contratual.
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14.3. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA o
direito ao contraditério e a prévia e ampla defesa.

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisiao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993, sem prejuizo das sancgdes e
consequéncias previstas neste instrumento contratual, na legislacdo pertinente e em regulamento.

14.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, deverd indicar:

14.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Indenizagdes e multas.
14.6. A rescisao deste Contrato, conforme artigo 79 da Lei n°® 8.666/93, podera ser:

14.6.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30
(trinta) dias corridos, salvo no caso do inciso XVII, do mesmo artigo; ou

14.6.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniéncia para o
CONTRATANTE; ou

14.6.3. Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

14.7. A rescisao administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacdo escrita ¢ fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA XV — DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO AO EDITAL E A
PROPOSTA COMERCIAL

15.1. Este contrato se fundamenta:

15.1.1. Legislagdo Federal/Nacional: Lei n° 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006, Lei n° 8.078/1990
(Codigo de Defesa do Consumidor) e de outras normas aplicaveis ao objeto ora contratado.

15.1.2. Legislacdo do Estado do Piaui: Resolucao TJ/PI n° 19/2007, Resolucao TJ/PI n® 20/2016, Portaria
n°® 168/2011/TJPI e outras normas aplicaveis ao objeto deste certame.

15.1.3. Nos preceitos de direito publico;

15.1.4. Supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposi¢cdes do Direito Privado.
15.2. Este contrato se vincula aos termos:

15.2.1. Do Edital da Concorréncia n° 32/2021 e seus anexos, constante do SEI n° 21.0.000069644-4;
15.2.2. Proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA XVI — DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Todos os cuidados deverao ser tomados para evitar danos a terceiros, por ocasido da execucao deste
contrato, ficando o 6nus dos reparos por conta da CONTRATADA.

16.2. A execugdo do objeto devera respeitar o preconizado pelas Normas Técnicas vigentes.

16.3. A ordem de servigo sera expedida apds emissdo de empenho em nome da empresa vencedora do
processo licitatorio.

16.4. A CONTRATADA devera apresentar-se a Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura tdo logo
assine 0 CONTRATO para receber as devidas instrugdes sobre a realizagdo dos servigos contratados.

16.5. O descumprimento do objeto do CONTRATO ou de parte dele, implicara a CONTRATANTE as
penalidades previstas no Contrato e nas Leis vigentes no Pais.

16.6. E vedado transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer
parte do objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.
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16.6.1. Na hipdtese de subcontratacdo, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacgao.

16.7. Nao ¢ permitido veicular sob nenhuma hipotese, publicidade ou qualquer outra informagdo acerca
das atividades, objeto deste Contrato.

16.8. Este Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores.

16.9. Os empregados designados pela CONTRATADA para execucdo dos servigos ora contratados, ndo
terdo qualquer vinculo empregaticio com o CONTRATANTE.

16.10. Todas as comunicagdes referentes a execu¢ao dos servigos contratados ou outras necessarias, bem
como juntada de documentagdo serdo consideradas regularmente feitas por meio eletronico. A
contratada devera utilizar-se da ferramenta de Peticionamento Eletronico, via sistema SEI, conforme
manual disponivel no link http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/wp-
content/uploads/2021/04/Manual___Peticionamento_tjpi.pdf, em consonancia com a Portaria/TJPI N°
365/2021.

16.10.1. Sera admitida a protocolizagdo de documento por meio diverso quando se mostrar tecnicamente
inviavel a utilizacdo do meio eletronico e se verificar risco de dano relevante a celeridade do processo.

16.10.1.1. Nessa hipotese, a contratada devera protocolar no Servigo de Protocolo do TJ/PI, por meio
fisico ou virtual, através do e-mail protocolo@tjpi.jus.br, e devera comunicar imediatamente & Comissao
Permanente de Licitagdao 1 (CPL-1), através do e-mail celtjpi@gmail.com.

16.11. A assinatura deste Contrato implica aceitacdo plena e completa de suas especificagdes. A
CONTRATADA, ao aceita-las, assumird a tnica e irrecusavel responsabilidade pelo correto cumprimento
de seus preceitos.

16.12. Devera ser observado o disposto na Lei Estadual n® 6.344 de 12 de margo de 2013, que faz
referéncia a reserva de vagas para egressos do sistema prisional.

CLAUSULA XVII - PUBLICIDADE

17.1. O extrato deste Contrato sera publicado no Didrio da Justiga, conforme dispde o artigo 61, paragrafo
unico, da Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA XVIII - DO FORO

18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piaui, para dirimir as davidas
oriundas deste Contrato, excluido qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, assinam eletronicamente este instrumento para que produza os efeitos
juridicos legais.

-

&
JEI! lj Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique de Carvalho Ximenes, Usuario Externo,
Ilem 23/05/2022, as 12:58, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrbnica

=

&
JEI! lj Documento assinado eletronicamente por José Ribamar Oliveira, Presidente, em 23/05/2022, as
! 15:20, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

assinaiura
eletronica

R A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando
bt T2 0 codigo verificador 3283731 ¢ o codigo CRC 146EA662.
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