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PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa da drea de construcdo civil para executar a Constru¢cdo do Novo Férum da



Comarca de Cocal, localizado na Rua 19 de setembro, Bairro Centro, Municipio de Cocal — PI, para
servir ao Poder Judiciario do Estado do Piaui, conforme Projeto Arquitetdnico (Anexo 16), elaborado
pela Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura - SENA e Projetos Complementares Executivos
(Anexo 17), elaborados pela empresa JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, através do
Contrato N° 98/2020.

1.2. A execugdo deve seguir as especificacdes do Memorial Descritivo, Memorial Justificativo e Caderno
de Encargos e Especificacdes Técnicas (Anexos 06, 07 e 08), Planilha Orcamentdria com Cronograma
Fisico-Financeiro (Anexos 09 e 10) e Projetos Complementares (Anexo 17).

1.3. A obra de constru¢do compreende a drea de 690,42 m?, com uma edificagdo principal, guarita e
lixeira, localizados no terreno pertencente ao Tribunal de Justica, localizado a Rua 19 de setembro, Bairro
Centro, Municipio de Cocal, conforme Registro de Imével (Anexo 19).

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A necessidade desta contratacdo se faz considerando a previsao do Plano de Obras, do Tribunal de
Justica do Estado do Piaui, elaborada em atendimento a Resolug¢do n° 114, de 20 de abril de 2010, do
Conselho Nacional de Justica.

2.1.1. A constru¢do do Novo Férum da Comarca de Cocal estd relacionada na Tabela 9 de Classificagao
2019-2020 do Plano de Obras do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

2.2. Os servicos objeto do presente Projeto Bésico sdo de natureza ndo continuada.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
3.1. Os servicos que constam na planilha or¢amentdria sio eminentemente civis.

3.2. Todos os servigos devem ser executados em conformidade com as normas municipais, estaduais e
federais vigentes.

3.3. Os servicos devem ser executados em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), podendo ser atendidas outras normas sobre o assunto, desde que ndo
contrariem ou diminuam as normas da ABNT.

3.4. A execucdo dos servicos devem atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, ressaltando a NR-18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO, NR-10 — SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS
EM ELETRICIDADE e a NR-06 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

3.5. Os servicos executados devem estar em conformidade com o Projeto Arquitetdnico e
Complementares Executivos, Memorial Descritivo, Memorial Justificativo, Caderno de Encargos,
Especificacdes Técnicas e Planilha Orcamentdria (Anexo 16, 17, 18, 06, 07, 08 e 09).

3.6. Os servicos deverdo ser executados no local descrito no item 1.3, de segunda a sexta das 7:00h as
11:00h e de 13:00h as 17:00h, e no sabado de 7:00hs as 11:00h.

3.6.1. Os servicos poderdo ocorrer em outros dias da semana e outros hordrios mediante solicitagdo da
CONTRATADA e autorizagdo da CONTRATANTE.

4. PRECO/CUSTO

4.1. O Pregco da CONTRATADA ndo podera ser superior aos precos da Planilha Or¢amentéria (Anexo
09), contendo o Custo Unitario e Custo Global, considerando os Critérios de Aceitabilidade (Anexo 13).

4.2. Nos precos cotados devem estar inclusos todas as despesas com material, equipamentos, ferramentas,
transportes, mao de obra, bem como todos os encargos, tais como: beneficios sociais, impostos, taxas,
deducdes e acréscimos, leis trabalhistas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre os
servicos prestados.

43. A CONTRATADA deverd adotar como critérios minimos os pardmetros e orientagdes para
precificacdo, elaboracdo de editais, composicdo de BDI — Bonifica¢des e Despesas Indiretas, critérios
minimos para habilitacdo técnica e cldusulas essenciais, conforme disposto na Resolu¢cdo do CNJ N° 114,
de 20 de abril de 2010.

4.4. O custo referencial dos servigos a serem executados foi obtido a partir de custos unitdrios de



insumos/servicos constantes na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcdo Civil (SINAPI), més de referéncia 04/2021 (com desoneracdio), mantido e divulgado pela
Caixa EconOmica Federal.

4.5. Os Tribunais de Justica dos Estados poderao utilizar as bases de precos dos respectivos Estados da
Federacdo, bem como aqueles fixados pelos d6rgdos estaduais responsdveis por obras e servicos de
engenharia, quando esses apresentarem valores menores dos que os do SINAPL

4.6. Nos casos em que o SINAPI ndo oferece custo unitdrio de insumos ou servigos, foram adotados
insumos da tabela ORSE (Orcamento de Obras de Sergipe), tabela SEINFRA (Secretaria da
Infraestrutura do Ceard) ou cotacdes de mercado, sendo apresentadas as respectivas composi¢es de
custos dessas tabelas (Anexo 15), e, quando possivel, incorporados os custos de insumos constantes do
SINAPI, de acordo com os artigos 6° e 7° do Decreto n°® 7.983/13.

4.7. O valor estimado do objeto é de R$ 3.398.802,12 (trés milhdes, trezentos e noventa e oito mil
oitocentos e dois reais e doze centavos), de acordo com a Planilha Orcamentaria (Anexo 09).

5. CRITERIOS DE AVALIACAO

5.1. O critério de avaliacdo que fundamentard o certame serd o de menor preco, desde que atingidas todas
as exigéncias do Projeto Bésico.

6. VALIDADE DA PROPOSTA

6.1. As propostas deverdo ter validade minima de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura
das propostas.

7. RESPONSABILIDADES DA PROPONENTE
7.1. SOBRE A PROPOSTA

7.1.1. Preencher e apresentar a Proposta Comercial do Anexo 01 conforme os dados desse Projeto
Basico, com prazo de validade de acordo com o item 6.1.

7.1.2. Apresentar as Declara¢des conforme os modelos dos Anexos 02, 03 e 04.

7.1.3. Apresentar Declaracdo de Vistoria (assinada por servidor do TJPI), conforme Anexo 05 deste
Projeto Bésico, ou Declaracido que concorda com os termos do Edital.

7.1.4. Preencher e apresentar a Planilha Orcamentdria (valores devem ser arredondados em duas casas
decimais), Cronograma Fisico-Financeiro, Célculo das Taxas de Encargos Sociais da Mao de Obra e
Calculo do BDI (Anexos 09, 10, 11 e 12 deste Projeto Bésico), de acordo com os custos da proponente.

7.1.5. A vistoria descrita no item 7.1.3. devera ser agendada com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas na Superintendéncia de Licitacdes e Contratos do TJPI através de comunicacdo escrita
encaminhada via e-mail para celtjpi@ gmail.com até 06 (seis) dias antes do certame.

7.1.6. A vistoria tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados os servigos, para
conhecimento das condi¢des e peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelos
licitantes. Caso a licitante opte por nao realizar a vistoria e apresente uma declaracdo que concorda com os
termos do Edital, vindo a ser a vencedora, ndo poderd alegar em nenhuma hipétese desconhecimento do
servico e do local como justificativa para se eximir das obrigacGes assumidas.

7.1.7. A PROPONENTE considerada vencedora do certame devera apresentar, além dos documentos ja
citados, as Composi¢des de Custo dos itens que compdem a Planilha Or¢amentdria, de acordo com o BDI
e Encargos Sociais pertinentes a sua Proposta e as normas técnicas e legislacdo em vigor.

7.2. SOBRE A HABILITACAO
7.2.1. Na comprovacdo da qualificacdo ou capacidade técnica da Proponente, devera ser apresentado:
a) CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

a.1) Declaracao de Indicacao do Profissional legalmente habilitado e com acervo técnico compativel
que atuari como RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA, devendo comprovar o
vinculo profissional com a proponente, mediante um dos seguintes documentos:



a.1.1) CTPS do profissional (ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido, como por exemplo
uma ficha registro), inclusive autorizacdo expressa para sua inclusdo na equipe técnica;

a.1.2) Contrato social do licitante (no caso do profissional pertencer ao quadro societdrio da proponente).
O responsdvel, mesmo que seja o socio, deverd apresentar uma autorizacdo expressa para a sua inclusio
na equipe técnica.

a.2) Certidao de Registro, emitida pelo Conselho Profissional competente, referente ao profissional
indicado para execucdo da obra, que comprova sua regularidade de situac@o profissional;

a.3) Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Profissional competente, referente a
experiéncia da vida profissional do responsdvel técnico indicado para execugdo, que comprove
capacidade técnico-profissional compativel com a fungo a que serd exercida e com o porte da obra.

b) CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

b.1) Certidao de Registro, emitida pelo Conselho Profissional competente, referente a propria empresa
proponente, que comprova sua regularidade de situagdo profissional;

b.2) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito piblico ou privado,
que comprove aptiddao ou experi€ncia anterior da proponente para execugdo da obra objeto descrito neste
Projeto Bdsico, observando-se que tal(is) atestado(s):

b.2.1) Nao seja(m) emitido(s) por empresa do mesmo grupo empresarial do licitante;

b.3) A comprovacio de experiéncia anterior, por meio de atestado(s) de capacidade técnica em nome
da proponente (Capacidade Técnico-Operacional), deverd abranger, no minimo, os seguintes servicos
técnicos e condicdes, em razdo de relevancia técnica e de valor significativo no escopo da presente obra:

b.3.1) 345,01 m? de drea em execucdo de obra(s) de construcdo de edificacio(des) (NAO
SUBCONTRATAVEL);

b.3.2) 340,95 m? de execucio de laje pré-moldada trelicada para piso ou cobertura (NAO
SUBCONTRATAVEL);

b.3.3) 393,37 m? de execucdo de revestimento ceramico (piso ou
parede) NAO SUBCONTRATAVEL).

7.2.2. A PROPONENTE deverd comprovar obrigatoriamente a execu¢do dos subitens "b.3.1" a "b.3.3",
sob pena de inabilitacdo.

7.2.3. Nao serd aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em andamento.

7.2.4. No caso de duas ou mais PROPONENTES apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsdvel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

8. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA deverd obedecer as
seguintes disposicoes:

8.1.1. Fornecer o objeto da contratacdo de acordo com as especificagdes do Projeto Bésico;

8.1.2. Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante do TJPI, inerentes ao objeto
da contratagdo;

8.1.3. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, as mesmas condi¢cdes da habilitacio.

8.1.4. Os equipamentos que serdo adquiridos pela CONTRATADA deverio ser previamente submetidos
a aprovagio da FISCALIZACAO, a fim de verificar a conformidade das especificagdes.

8.2. Comunicar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal de Justica do Estado
do Piaui quando da impossibilidade em atender as solicitagdes, nos casos em que houver impedimento
para funcionamento normal de suas atividades.

8.3. Manter durante toda a execuc¢do do pactuado, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condic¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao.

8.4. A responsabilidade da CONTRATADA, decorrente do presente instrumento, estard vinculada ao
que dispde a Lei n° 3078, de 11/09/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

8.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes da



execugdo do objeto deste Projeto Bdsico.

8.6. Utilizar, na execucdo do objeto do CONTRATO, somente pessoal em situacdo trabalhista,
previdencidria e securitdria regulares, bem como de boa conduta profissional, quando nas instalages do
CONTRATANTE.

8.7. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, estt CONTRATO, nem subcontratar qualquer parte do
objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.

8.7.1. Na hipétese de subcontratacdo, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execug@o contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

8.8. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e
regulamentares aplicdveis e as recomendacdes aceitas pela boa técnica, observando, ademais, o respeito a
legislacdo municipal da Comarca.

8.9. Comunicar 2 FISCALIZACAO do CONTRATO, por escrito, qualquer anormalidade de cardter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

8.10. Prestar os servi¢os de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

8.11. E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a higiene e cuidado com material e com o local
de execucdo do servico. A CONTRATADA serd responsdvel pela manutengdo da ordem nas dreas sob
sua responsabilidade, mantendo servico de vigilancia no canteiro, até a conclusio da execucdo dos
servicos contratados.

8.12. A CONTRATADA deverd apresentar, antes de iniciar os servigos, o Cronograma de Trabalho a
Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui, para
fiscalizacdo dos servicos.

8.13. A CONTRATADA deve disponibilizar EPI'S adequados para cada tipo de atividade aos
funciondrios alocados para a execucdo dos servigcos contratados, conforme a NR 06.

8.14. Devera providenciar a regularizacdo da obra nos 6rgdos competentes, particularmente quanto as
licencas de instalacd@o e alvards necessdrios, conforme o caso.

8.15. A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos servicos, a ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do CREA-PI — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui e/ou
a RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do CAU-PI — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Piaui, do profissional técnico da empresa responsdvel pela execucdo dos servicos/obra, o Alvard de
Construgdo, bem como afixar a Placa da Obra de Acordo com a Planilha Or¢amentéria (Anexo 09) e com
dizeres de acordo com as orientagdes da equipe técnica do SENA/TJPL.

8.16. Abrir matricula CEI da obra no INSS e apresentar a Fiscalizacao;

8.17. Apresentar um PGEO - Plano de Gestdo Executiva da Obra, inclusive com o estudo do caminho
critico da execucdo, condizente com o cronograma fisico-financeiro e com todos os projetos,
especificagoes e detalhamentos do empreendimento, para fins de prévia aprovagdo da Fiscalizacio;

8.18. Apresentar o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos em relacdo a execugdo do
empreendimento, em atendimento a Lei n® 12.305/2010, Resolucio CONAMA 307/2002, dentre outras
normas aplicaveis;

8.18.1. Os residuos produzidos durante a execucdo dos trabalhos serdo gerenciados de acordo com a
Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracdes. A Contratada responderd, sempre que solicitado ou
exigido pelo 6rgdo ambiental local ou pela Fiscalizagdo do TJ/PI, devendo prestar informacdes completas
sobre a caracterizacdo dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o transporte e a disposi¢do
final.

8.19. Apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos em relacio a seguranca e saide no trabalho:

8.19.1. PCMAT - Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construgao, nos
termos da NR — 18;

8.19.2. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saide ocupacional, nos termos da NR-7;

8.20. Fornecer e preencher o Didrio de Obra, que é o documento usado para registrar todas as
informagdes importantes sobre cada dia de atividade na construcéo.

8.21. A CONTRATADA providenciard e deverd manter Didrio de Obra (livro de capa resistente) com



paginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo de eventos, atividades em execugdo formais, solicitacdes e informacdes diversas que, a critério
das partes, devem ser objeto de registro, determinando o que for necessério a regularizacio das faltas ou
defeitos observados.

8.22. O Didrio de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela FISCALIZACAO. Caberi ao responsivel técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a FISCALIZACAO ser4 dada ciéncia do preenchimento
do Didrio & Comissdo encarregada da FISCALIZACAO dos servicos que, apés efetuar no Didrio as
anotagdes mencionadas no presente item, destacard a primeira via de cada pédgina, para seu controle e
arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
proprio Diério.

8.23. Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

8.24. A CONTRATADA dever4 indicar preposto, a ser submetido a aprovacdo do Tribunal de Justica do
Estado do Piaui, durante o periodo de vigéncia do CONTRATO, para representd-la sempre que for
necessario.

8.25. A CONTRATADA deverd manter 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto, inscrito no
CREA ou CAU, sempre disponivel, para o acompanhamento, in loco, da execugcdo da obra e/ou
prestacio de informacdes, a qualquer momento, solicitadas pela ADMINISTRACAO. O profissional
responsdvel deverd autorizar expressamente sua inclusdo na equipe técnica referente ao item 7.2.1 deste
Projeto Bésico.

8.26. Apds a execugdo da obra, a CONTRATADA se responsabilizard pelos procedimentos,
acompanhamento e resoluciio junto aos 6rgdo de licenciamentos e aprovagdo para funcionamento do
PREDIO, tais como o “habite-se” e atestado final do corpo de bombeiros e todos os outros que forem
necessarios.

8.27. A CONTRATADA dever elaborar e entregar o projeto “as built”, ou seja, de como foi executado,
de todas as dreas com a devida anota¢ao de responsabilidade técnica.

8.27.1. A entrega dos projetos deverdo ser em uma via impressa, devidamente assinada, e uma via digital.

8.27.2. As plantas em arquivos digitais serdo apresentadas em formato compativel com o AutoCad (dwg),
e os documentos complementares em formato compativel com o Office (doc) e Excel (xIs), em comum
acordo com a FISCALIZACAO do Contrato, gravados em CD ou DVD, com capa e disco devidamente
identificados;

8.27.3. Os projetos deverdo ser entregues também em arquivos digitais em formado Acrobat (pdf)
assinados digitalmente para anexar no sistema eletronico do TJ/PL.

8.27.4. Todo o material impresso entregue devera estar acondicionado em pasta encardenada, na correta
sequéncia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terdo o seu contetido
identificado na parte externa das pastas. O primeiro documento da primeira pasta devera ser a relacdo
completa de todas as pastas com seus conteiidos.

8.27.5. No caso de ndo haver mudanca em nenhum dos projetos da execucdo da obra, a empresa
CONTRATADA fica dispensada de apresentar o "as built", devendo apresentar uma declaragdo
informando que nao foi feita nenhuma mudanca nos projetos e que foram executados exatamente como
foram elaborados.

8.27.6. No entanto, se for constatado durante o periodo de garantia da obra que houve mudanga dos
projetos da execucdo da obra, a empresa CONTRATADA serd obrigada a apresentar o "as built" e
podera ser responsabilizada pelos eventuais prejuizos ao erdrio pelas informagdes inveridicas.

8.28. A CONTRATADA deverd elaborar e entregar um Manual de Uso das edificagbes, contendo
descricdes, especificacdes técnicas e fabricantes de todos equipamentos e materiais utilizados na obra.
Dever4 constar também os métodos para manutengdo dos materiais e equipamentos, com seus periodos de
revisdes e substituicdes.

8.28.1. Ao final da execucdo da obra, a CONTRATADA devera fornecer cépia das notas fiscais e termos
de garantia de todos equipamentos adquiridos.

8.29. O Termo de Recebimento Definitivo s6 serd expedido apds ter sido sanado todas as pendéncias
referentes aos itens anteriores.

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE



9.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei 8.666/1993, o CONTRATANTE devera obedecer as
seguintes disposigdes:

9.1.1. Acompanhar e atestar a efetiva entrega do objeto deste Projeto Bésico;
9.1.2. Efetuar pagamento a CONTRATADA de acordo com o estabelecido no certame;

9.2. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui deve
fiscalizar a prestacdo dos servicos.

9.2.1. A FISCALIZACAO deveri ser feita, no minimo, 1 (uma) vez por més, composta por 1 (um)
Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico da
SENA/TJ/PI. Quando for necessdrio e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou pela
ADMINISTRACAO e plenamente justificado, esse perfodo poderi ser reduzido.

9.2.2. Os servigcos contratados serdo fiscalizados e atestados quanto a conformidade por servidor(es)
indicado(s) pela ADMINISTRACAO, observando-se o exato cumprimento de todas as cldusulas e
condi¢cOes decorrentes do instrumento de contratacio, determinando, quando necessdrio, a regularizagio
de falhas observadas, conforme prevé o art. 67 da Lei 8.666/93.

9.2.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se a atestar Fatura/Nota Fiscal se, no ato da
apresentacdo dos materiais e/ou servigos, que ndo estiverem de acordo com a descricdo apresentada e
aceita.

9.2.4. A aceitagdo do material/servicos, a critério da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, pode
ser provisoria ou definitiva, em conformidade com o disposto no art. 73 da Lei Federal n°® 8.666/93. A
aceitac@o em definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vicios de quantidade,
de qualidade ou técnicos do material/servicos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificacOes estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

9.3. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execucdo do CONTRATO,
inclusive quanto a defeitos no seu objeto.

10. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS:

10.1. Os servigcos deverdo ser executados de maneira humanitdria e legal, com foco na protecdo do ser
humano e na sustentabilidade do meio ambiente, a fim de preserva-lo e assim proteger a vida hoje, a
médio e longo prazo, adotando boas praticas de otimizagdo de recursos/redugdo de desperdicios/menor
poluicdo, tais como:

10.1.1. Racionaliza¢@o do uso de substincias potencialmente toxicas/poluentes;

10.1.2. Substituicdo de substincias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
10.1.3. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente a elétrica) e dgua;
10.1.4. Boas praticas de reducdo de desperdicios/poluicio;

10.1.5. Disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras, cumprindo
fielmente o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos que serd entregue pela
CONTRATADA;

10.1.6. Lavagem com dgua de retiso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pocos cuja
agua seja certificada de ndo contaminacgio por metais pesados ou agentes bacteriolégicos, minas e outros);

10.1.7. Orientacdes nos procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores dispostos para
descarte.

10.1.8. Evitar o maximo, o uso de extensoes elétricas;

10.1.9. Acender apenas as luzes de areas que estiverem sendo utilizadas.

11. RECEBIMENTO E PAGAMENTO:

11.1. O recebimento e aceitagdo do objeto de licitacdo obedecerio ao disposto no artigo 73, inciso I e seus
paragrafos, da Lei 8.666/93.

11.1.1. Provisoriamente, pelo responsivel por seu acompanhamento ¢ FISCALIZACAO, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado.



11.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso de até 90 (noventa) dias, ou vistoria que
comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69, da Lei 8.666/93.

11.1.3. A CONTRATADA deverd comunicar formalmente a FISCALIZACAO do Contrato tio logo
seu objeto esteja apto ao recebimento.

11.2. O objeto deste Projeto Bésico contratado serd controlado pela Superintendéncia de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui, o qual se resguarda, ainda, quando do recebimento
do servigo, ao direito de recusar, caso haja desconformidade com as especificagdes deste Projeto Bésico e
as normas vigentes do pais.

11.3. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piauf ficard
responsédvel pelo acompanhamento, execucdo e FISCALIZACAO das atividades oriundas do objeto
contratual, salvo procedimentos de competéncia exclusiva de outros setores deste Tribunal.

11.4. O pagamento serd efetuado pela ADMINISTRACAO, mediante apresentagio da Nota Fiscal ou
Fatura pertinente, quando do recebimento do servi¢o, devidamente atestado pelo setor competente,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo 10).

11.5. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos e obras efetivamente
executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o
projeto e as modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo contratante.

11.6. As medicdes serdio efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

11.6.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo conferidos os
itens em cada etapa pela Comissio de FISCALIZACAO da Superintendéncia de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justica (SENA), considerando-se a fabricacdo e os servicos efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificagdes, os desenhos do projeto e os critérios
de medicdo e apresentando o Atestado de Conclusdo dos Servicos.

11.6.1.1. A liberacdo da primeira medi¢do estd condicionada & apresentacdo dos documentos indicados
nos itens 8.14 a 8.19.

11.6.1.2. A liberacdo da ultima medicdo estd condicionada a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, bem como 2 apresentacdo dos documentos indicados no item 8.26, 8.27 ¢ 8.28. E de
responsabilidade da Contratada, sem cobranga adicional, a aprovacdo/licenciamento destes documentos
nas autoridades municipais/estaduais/federais, quando necessario.

11.6.2. Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, ndo havera
necessidade de emiss@o do Boletim de Medig@o.

11.6.3. No caso da etapa de construcdo estiver atrasada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a
Fiscalizacdo comunicard a licitante, com cOpia para a Coordenacdo de Gestdo de Contratos TI/PI,
informando e exigindo justificativas para o atraso.

11.6.4. Sobre o pagamento antecipado:

a) ndo é possivel o pagamento por medi¢do unitdria de obra contratada em regime de empreitada por
preco global;

b) o pagamento antecipado €, em regra, vedado, somente sendo possivel a sua realizacdo caso esteja
previsto no edital de licitacdo, seja tecnicamente justificivel e seja apresentada garantia suficiente para
resguardar o interesse puiblico;

c¢) é possivel o pagamento de etapa concluida antecipadamente, desde que seja tecnicamente vidvel e seja
respeitada a sequéncia de execucdo de servigcos disposta no cronograma fisico-financeiro, bem como as
cldusulas contratuais, e, principalmente, condicionado a existéncia de disponibilidade financeira do TJPL

11.6.5. A critério da FISCALIZACAO e no exclusivo interesse do Tribunal de Justica do Estado do
Piaui, como ato de excepcionalidade, devidamente fundamentado, mediante parecer prévio da auditoria
interna deste Tribunal, as medi¢cdes poderdo ser feitas considerando-se os materiais € equipamentos
fornecidos e depositados no canteiro da obra, desde que nio contraponha o item anterior. Neste caso, o
valor a ser levado em conta para efeito de pagamento serd o custo dos materiais e equipamentos constante
das composi¢cdes de custos unitdrios apresentadas pela CONTRATADA:

11.7. O recebimento nédo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos
servigos prestados, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades ou omissdes detectadas.



12. DOS PRAZOS

12.1. O prazo de conclusio dos servicos objeto deste Projeto Bésico (prazo de execugdo), serd de até 300
(trezentos) dias consecutivos, com inicio de sua execucdo apds a assinatura da Ordem de Servigo pelas
partes.

12.2. O prazo de vigéncia do CONTRATO serd de 2 (dois) anos, com inicio apds a publicacdo do seu
extrato.

13. GARANTIA DOS SERVICOS
13.1. PRAZO DE GARANTIA

13.1.1. O Prazo de Garantia dos servicos, objeto deste Projeto Bésico, a partir da expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, de acordo com art. 618 do Cédigo Civil - Lei 10406/02, varia de acordo
com o defeito da obra, nos seguintes termos:

13.1.1.1. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des considerdveis, o empreiteiro de
materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo;

13.1.2. A CONTRATADA tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao término do Prazo de Garantia, entendendo-se
como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.

13.1.3. Se os defeitos identificados ndo forem susceptiveis de correcdo, o CONTRATANTE pode, sem
custos adicionais, exigir a CONTRATADA que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua
os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

13.1.4. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolucdo do CONTRATO, nio sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos
previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a redu¢do do preco e tem direito de ser indenizado
nos termos gerais.

13.1.5. O prazo de garantia dos equipamentos fornecidos pela contratada serd de, no minimo, 01 (um)
ano, a contar da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. Caso a garantia do produto
fornecido pelo fabricante seja maior que 01 (um) ano, prevalecerd a garantia oferecida pelo fabricante.

13.2. TREINAMENTO

13.2.1. Apd6s a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo e/ou do inicio das instalacdes e
funcionamento do prédio, a CONTRATADA deverd fazer um treinamento para os técnicos da
Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, para os guardas da Assessoria Militar e para os
funciondrios designados pela Dire¢do do prédio, sem custos para a CONTRATANTE, inclusive com
fornecimento de apostilas explicativas e de facil entendimento para leigos, da forma de utilizacdo e
manuten¢do dos aparelhos e equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA de acordo com
o objeto do CONTRATO.

13.2.2. O treinamento poderd se estender por um periodo maior até que todas as ddvidas sejam
esclarecidos e todos os funciondrios treinados estejam aptos a utilizar corretamente os aparelhos e
equipamentos.

13.2.3. Apés o treinamento, a CONTRATADA deverd apresentar 3 FISCALIZACAO o documento
comprobatério do treinamento, assinado pelas partes envolvidas, discriminando todos os detalhes e
aspectos discutidos.

13.2.4. Mesmo com o treinamento, durante os 6 (seis) meses apds a instalacdo e funcionamento do prédio,
a CONTRATADA devera prestar esclarecimentos, sempre que houver dificuldade sobre a utilizagdo e
manutencao dos aparelhos equipamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a comunicagio.

13.3. MANUTENCAO

13.3.1. Independente da garantia de fabrica dos aparelhos e equipamentos, a CONTRATADA devera
fazer a Manuteng@o Preventiva de todos os aparelhos e equipamentos, pelo periodo de 6 (seis) meses apds
a expedi¢cdo do Termo de Recebimento Definitivo e/ou a instalacdo e funcionamento do prédio.

13.3.2. A Manutenc¢do Preventiva poderd ser dispensada desde que a CONTRATADA comprove que a
empresa fabricante fard a devida prevencio, além da garantia de fébrica.



13.3.3. A Manutencdo Preventiva deverd ser feita mensalmente de acordo com as caracteristicas
especificas de cada aparelho e equipamento, sendo que a CONTRATADA devera elaborar um Plano
Mensal de Manutengio Preventiva e apresentar 2 FISCALIZACAO para andlise e aprovagio.

13.3.4. Se o Termo de Recebimento Definitivo ndo for expedido até os 6 (seis) meses apds a instalacdo e
funcionamento do prédio, a Manutencao Preventiva serd estendida até a expedic@o do referido Termo.

14. REGIME DE EXECUCAO DA OBRA

14.1. O regime de execugdo da obra serd através de execucdo indireta por empreitada por preco global, de
acordo com os termos do Artigo 6°, Inciso VIII, Alinea “a” e Artigo 10, Inciso II, Alinea “a”, da Lei n°
8.666/93.

15. ALTERACOES DO CONTRATO

15.1 Durante a execugdo e dentro do prazo de vigéncia do CONTRATO, a CONTRATADA e/ou a
CONTRATANTE poderd solicitar alteracdbes do CONTRATO referentes ao projeto, as especificagdes,
prazo e/ou custo, para melhor adequacio técnica aos seus objetivos, de acordo com o art. 65 da Lei n°
8.666/93.

15.2. Considerando os trdmites administrativos para aprovacdo da alteragdo do CONTRATO, a
solicitagdo devera ser feita no maximo faltando 30 (trinta) dias para o encerramento do prazo de execug@o.

16. PEDIDOS DE INFORMA COES E ESCLARECIMENTOS

16.1. Eventuais pedidos de informagdes e esclarecimentos sobre os objetos em questdo poderdo ser
dirigidos para a Superintendéncia de Licitacdes e Contratos, no 1° andar do prédio anexo a sede do
Tribunal de Justica do Estado do Piaui, localizado na Praca Desembargador Edgard Nogueira s/n, Centro
Civico, Teresina - P1, em dias tteis, no horario de 08 (oito) as 14 (quatorze) horas. Telefones: (86) 98884-
6813/3215-4440, e-mail celtjpi@ gmail.com.

17. DISPOSICOES GERAIS:

17.1. Todos os cuidados deverdo ser tomados para evitar danos a terceiros, por ocasido da execucao deste
objeto, ficando o 6nus dos reparos por conta da CONTRATADA.

17.2. A execugdo do objeto devera respeitar o preconizado pelas Normas Técnicas vigentes.

17.3. A Ordem de Servico serd expedida ap6s emissdo de empenho em nome da empresa vencedora do
processo licitatério.

17.4. A CONTRATADA deverd apresentar-se a Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura tdo logo
assine 0 CONTRATO para receber as devidas instru¢des sobre a realizacdo dos servigos contratados.

17.5. O descumprimento do objeto do CONTRATO ou de parte dele, implicard a CONTRATANTE as
penalidades previstas no Edital e nas Leis vigentes no Pafs.

17.6. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitacdio da Contratada, os precos
contratados poderdo ser reajustados mediante aplicacdo do Indice Nacional de Custo da Construgdo do
Mercado (INCC-M), apds o prazo de 01 (um) ano, contado da data de apresentacdo da proposta,
conforme art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993.

17.6.1. Somente serd aplicado reajuste nas parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data de
apresentacdo da proposta, e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico-financeiro da proposta original;

17.6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do dltimo reajuste;

17.6.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

17.6.4. O reajuste serd realizado por simples apostila.
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