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PROJETO BASICO

1. OBJETO



1.1. Contratagao de empresa da area de construgdo civil para executar a Reforma do Juizado Especial
Civel e Criminal da Zona Leste da Comarca de Teresina, localizado na Avenida Jornalista Dondon n°
3189, Horto, Municipio de Teresina/PI, para servir ao Poder Judiciirio do Estado do Piaui, conforme
Projetos Arquitetonico (Anexo 17) e Complementares (Anexo 16) elaborados pela Superintendéncia de
Engenharia e Arquitetura - SENA.

1.2. A execugdo deve seguir as especificacdes do Memorial Descritivo, Memorial Justificativo e Caderno
de Encargos e Especificagdes Técnicas (Anexos 06, 07 e 08), Planilha Or¢amentaria com Cronograma
Fisico-Financeiro (Anexos 09 e 10) e Projetos Complementares (Anexo 16).

1.3. A obra de reforma/ampliacdo compreende a area de 867,33 m?, distribuidos em 02 (dois) pavimentos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A necessidade desta contratagdo se faz considerando a previsao do Plano de Obras, do Tribunal de
Justica do Estado do Piaui, elaborada em atendimento a Resolugdo n°® 114, de 20 de abril de 2010, do
Conselho Nacional de Justica.

2.1.1. A Reforma do JECC Horto da Comarca de Teresina esta relacionada na Tabela 10 (Prioridades para
o Biénio 2021-2022) do Plano de Obras 2021-2022 do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

2.2. Os servigos objeto do presente Projeto Bésico sdo de natureza nao continuada.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
3.1. Os servigos que constam na planilha orcamentéria sdo eminentemente civis.

3.2. Todos os servigos devem ser executados em conformidade com as normas municipais, estaduais e
federais vigentes.

3.3. Os servigos devem ser executados em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), podendo ser atendidas outras normas sobre o assunto, desde que ndo
contrariem ou diminuam as normas da ABNT.

3.4. A execugao dos servicos devem atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, ressaltando a NR-18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA
DA CONSTRUCAO, NR-10 — SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
e a NR-06 — EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

3.5. Os servigos executados devem estar em conformidade com o Projeto Arquitetonico e Complementares
Executivos, Memorial Descritivo, Memorial Justificativo, Caderno de Encargos, Especificacdes Técnicas
e Planilha Or¢amentéria (Anexo 16, 18, 06, 07, 08 e 09).

3.6. Os servicos deverdo ser executados no local descrito no item 1.3, de segunda a sexta das 7:00h as
11:00h e de 13:00h as 17:00h, e no sabado de 7:00hs as 11:00h.

3.6.1. Os servigos poderdo ocorrer em outros dias da semana e outros hordrios mediante solicitacdo da
CONTRATADA ¢ autorizagdo da CONTRATANTE.

4. PRECO/CUSTO

4.1. O Prego da CONTRATADA nao podera ser superior aos precos da Planilha Or¢camentaria (Anexo 09),
contendo o Custo Unitério e Custo Global, considerando os Critérios de Aceitabilidade (Anexo 13).

4.2. Nos pregos cotados devem estar inclusos todas as despesas com material, equipamentos, ferramentas,
transportes, mao de obra, bem como todos os encargos, tais como: beneficios sociais, impostos, taxas,
dedugdes e acréscimos, leis trabalhistas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre os
servicos prestados.

4.3. A CONTRATADA deverd adotar como critérios minimos os parametros e orientacdes para
precificagdo, elaboracdo de editais, composi¢cdo de BDI — Bonificagcdes e Despesas Indiretas, critérios
minimos para habilitagdo técnica e clausulas essenciais, conforme disposto na Resolugdo do CNJ N° 114,
de 20 de abril de 2010.



4.4. O custo referencial dos servicos a serem executados foi obtido a partir de custos unitdrios de
insumos/servigos constantes na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao
Civil (SINAPI), més de referéncia 06/2021 (com desoneragdo), mantido e divulgado pela Caixa
Econdmica Federal.

4.5. Os Tribunais de Justica dos Estados poderdo utilizar as bases de precos dos respectivos Estados da
Federagdo, bem como aqueles fixados pelos 6rgdos estaduais responsaveis por obras e servigos de
engenharia, quando esses apresentarem valores menores dos que os do SINAPI.

4.6. Nos casos em que o SINAPI nao oferece custo unitdrio de insumos ou servigos, foram adotados
insumos da tabela ORSE (Orcamento de Obras de Sergipe), tabela SEINFRA (Secretaria da Infraestrutura
do Ceard) ou cotagdes de mercado, sendo apresentadas as respectivas composi¢des de custos dessas
tabelas (Anexo 15), e, quando possivel, incorporados os custos de insumos constantes do SINAPI, de
acordo com os artigos 6° ¢ 7° do Decreto n°® 7.983/13.

4.7. O valor estimado do objeto ¢ de R$ 1.971.866,46 (um milhdo, novecentos e setenta e um mil
oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), de acordo com a Planilha Or¢amentaria
(Anexo 09).

5. CRITERIOS DE AVALIACAO

5.1. O critério de avaliagdo que fundamentard o certame sera o de menor preco, desde que atingidas todas
as exigéncias do Projeto Basico.

6. VALIDADE DA PROPOSTA

6.1. As propostas deverao ter validade minima de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura
das propostas.

7. RESPONSABILIDADES DA PROPONENTE
7.1. SOBRE A PROPOSTA

7.1.1. Preencher e apresentar a Proposta Comercial do Anexo 01 conforme os dados desse Projeto Basico,
com prazo de validade de acordo com o item 6.1.

7.1.2. Apresentar as Declaragdes conforme os modelos dos Anexos 02, 03 e 04.

7.1.3. Apresentar Declaracdo de Vistoria (assinada por servidor do TJPI), conforme Anexo 05 deste
Projeto Bésico, ou Declaragdo que concorda com os termos do Edital.

7.1.4. Preencher e apresentar a Planilha Orcamentaria (valores devem ser arredondados em duas casas
decimais), Cronograma Fisico-Financeiro, Célculo das Taxas de Encargos Sociais da Mao de Obra e
Célculo do BDI (Anexos 09, 10, 11 e 12 deste Projeto Basico), de acordo com os custos da proponente.

7.1.5. A vistoria descrita no item 7.1.3. devera ser agendada com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas na Superintendéncia de Licitagdes e Contratos do TJPI através de comunicagdo escrita
encaminhada via e-mail para celtjpi@gmail.com até 06 (seis) dias antes do certame.

7.1.6. A vistoria tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados os servigos, para
conhecimento das condigdes e peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelos
licitantes. Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria e apresente uma declaragao que concorda com os
termos do Edital, vindo a ser a vencedora, ndo podera alegar em nenhuma hipotese desconhecimento do
servigo e do local como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas.

7.1.7. A PROPONENTE considerada vencedora do certame devera apresentar, além dos documentos ja
citados, as Composic¢des de Custo dos itens que compdem a Planilha Or¢amentéria, de acordo com o BDI
e Encargos Sociais pertinentes a sua Proposta e as normas técnicas e legislagdo em vigor.

7.2. SOBRE A HABILITACAO

7.2.1. Na comprovagao da qualificagdo ou capacidade técnica da Proponente, devera ser apresentado:



a) CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

a.l) Declaracéo de Indicacio do Profissional legalmente habilitado e com acervo técnico compativel que
atuara como RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA, devendo comprovar o vinculo
profissional com a proponente, mediante um dos seguintes documentos:

a.1.1) CTPS do profissional (ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido, como por exemplo
uma ficha registro), inclusive autorizagcdo expressa para sua inclusdo na equipe técnica;

a.1.2) Contrato social do licitante (no caso do profissional pertencer ao quadro societario da proponente).
O responsavel, mesmo que seja o socio, devera apresentar uma autorizagao expressa para a sua inclusao na
equipe técnica.

a.2) Certidao de Registro, emitida pelo Conselho Profissional competente, referente ao profissional
indicado para execucao da obra, que comprova sua regularidade de situagdo profissional;

a.3) Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Profissional competente, referente a
experiéncia da vida profissional do responsavel técnico indicado para execucdo, que comprove capacidade
técnico-profissional compativel com a funcdo a que sera exercida e com o porte da obra.

b) CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

b.1) Certidao de Registro, emitida pelo Conselho Profissional competente, referente a propria empresa
proponente, que comprova sua regularidade de situagdo profissional;

b.2) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
que comprove aptidao ou experiéncia anterior da proponente para execugao da obra objeto descrito neste
Projeto Bésico, observando-se que tal(is) atestado(s):

b.2.1) Nao seja(m) emitido(s) por empresa do mesmo grupo empresarial do licitante;

b.3) A comprovacao de experiéncia anterior, por meio de atestado(s) de capacidade técnica em nome da
proponente (Capacidade Técnico-Operacional), deverd abranger, no minimo, os seguintes servigos
técnicos e condi¢des, em razao de relevancia técnica e de valor significativo no escopo da presente obra:

b.3.1) 433,67 m? de drea em execugdo de obra(s) de construcdo/reforma de edificagdo(des) (NAO
SUBCONTRATAVEL);

b.3.2) 390,52 m? de telhamento com telha metalica (NAO SUBCONTRATAVEL);
b.3.3) 390,52 m? de execugdo de revestimento cerdmico (piso ou parede) (NAO SUBCONTRATAVEL).

7.2.2. A PROPONENTE devera comprovar obrigatoriamente a execucao dos subitens "b.3.1" a "b.3.3",
sob pena de inabilitacdo.

7.2.3. Nao sera aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em andamento.

7.2.4. No caso de duas ou mais PROPONENTES apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

8. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA devera obedecer as
seguintes disposi¢oes:

8.1.1. Fornecer o objeto da contratacdo de acordo com as especificagdes do Projeto Bésico;

8.1.2. Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante do TJPI, inerentes ao objeto
da contratagao;

8.1.3. Manter, durante toda a execu¢ao do CONTRATO, as mesmas condi¢oes da habilitacao.

8.1.4. Os equipamentos que serdo adquiridos pela CONTRATADA deverdo ser previamente submetidos a
aprovacao da FISCALIZACAOQ, a fim de verificar a conformidade das especificagoes.

8.2. Comunicar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal de Justica do Estado
do Piaui quando da impossibilidade em atender as solicitacdes, nos casos em que houver impedimento
para funcionamento normal de suas atividades.



8.3. Manter durante toda a execucgdo do pactuado, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

8.4. A responsabilidade da CONTRATADA, decorrente do presente instrumento, estard vinculada ao que
dispoe a Lei n® 3078, de 11/09/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

8.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execucao do objeto deste Projeto Bésico.

8.6. Utilizar, na execu¢do do objeto do CONTRATO, somente pessoal em situagdo trabalhista,
previdencidria e securitaria regulares, bem como de boa conduta profissional, quando nas instalagcdes do
CONTRATANTE.

8.7. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer parte do
objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.

8.7.1. Na hipdtese de subcontratacdo, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

8.8. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e
regulamentares aplicaveis e as recomendagdes aceitas pela boa técnica, observando, ademais, o respeito a
legislagao municipal da Comarca.

8.9. Comunicar a FISCALIZACAO do CONTRATO, por escrito, qualquer anormalidade de cardter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

8.10. Prestar os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

8.11. E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a higiene e cuidado com material e com o local de
execucdo do servico. A CONTRATADA sera responsavel pela manutencdo da ordem nas areas sob sua
responsabilidade, mantendo servigo de vigilancia no canteiro, até a conclusdao da execugdo dos servigos
contratados.

8.12. A CONTRATADA devera apresentar, antes de iniciar os servigos, o Cronograma de Trabalho a
Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui, para fiscalizacao
dos servigos.

8.13. A CONTRATADA deve disponibilizar EPI'S adequados para cada tipo de atividade aos funcionarios
alocados para a execugdo dos servigos contratados, conforme a NR 06.

8.14. Devera providenciar a regularizagdo da obra nos Orgdos competentes, particularmente quanto as
licengas de instalagdo ¢ alvaras necessarios, conforme o caso.

8.15. A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos servigos, a ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do CREA-PI — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui e/ou a
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do CAU-PI — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Piaui, do profissional técnico da empresa responsavel pela execugdo dos servicos/obra, o Alvara de
Construgdo, bem como afixar a Placa da Obra de Acordo com a Planilha Or¢amentaria (Anexo 09) e com
dizeres de acordo com as orientagdes da equipe técnica do SENA/TJPL.

8.16. Abrir matricula CEI da obra no INSS e apresentar a Fiscalizacao;

8.17. Apresentar um PGEO - Plano de Gestdo Executiva da Obra, inclusive com o estudo do caminho
critico da execucdo, condizente com o cronograma fisico-financeiro ¢ com todos os projetos,
especificagdes e detalhamentos do empreendimento, para fins de prévia aprovacao da Fiscalizagao;

8.18. Apresentar o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos em relagcdo a execugdao do
empreendimento, em atendimento a Lei n° 12.305/2010, Resolugio CONAMA 307/2002, dentre outras
normas aplicaveis;

8.18.1. Os residuos produzidos durante a execucao dos trabalhos serdo gerenciados de acordo com a
Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteragdes. A Contratada respondera, sempre que solicitado ou
exigido pelo 6rgdo ambiental local ou pela Fiscalizagdo do TJ/PI, devendo prestar informagdes completas



sobre a caracterizagdo dos residuos produzidos na realizagdo dos trabalhos, o transporte ¢ a disposi¢ao
final.

8.19. Apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos em relagdo a seguranga e satide no trabalho:

8.19.1. PCMAT - Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, nos
termos da NR — 18;

8.19.2. PCMSO - Programa de Controle Médico de Satide ocupacional, nos termos da NR-7;

8.20. Fornecer e preencher o Didrio de Obra, que ¢ o documento usado para registrar todas as informagdes
importantes sobre cada dia de atividade na construgao.

8.21. A CONTRATADA providenciard e deverd manter Didrio de Obra (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serio anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo de eventos, atividades em execugdo formais, solicitacdes e informacgdes diversas que, a critério
das partes, devem ser objeto de registro, determinando o que for necessario a regulariza¢do das faltas ou
defeitos observados.

8.22. O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela FISCALIZACAO. Cabera ao responsavel técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a FISCALIZACAO ser4 dada ciéncia do preenchimento
do Diario a Comissdo encarregada da FISCALIZACAO dos servicos que, apos efetuar no Didrio as
anotagdes mencionadas no presente item, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio
Diério.

8.23. Ao final da obra, o Didrio referido sera de propriedade do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

8.24. A CONTRATADA deverd indicar preposto, a ser submetido a aprovagao do Tribunal de Justica do
Estado do Piaui, durante o periodo de vigéncia do CONTRATO, para representd-la sempre que for
necessario.

8.25. A CONTRATADA devera manter 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto, inscrito no
CREA ou CAU, sempre disponivel, para o acompanhamento, in loco, da execucao da obra e/ou prestacao
de informagdes, a qualquer momento, solicitadas pela ADMINISTRACAO. O profissional responsavel
devera autorizar expressamente sua inclusdo na equipe técnica referente ao item 7.2.1 deste Projeto
Basico.

8.26. Apos a execucdo da obra, a CONTRATADA se responsabilizara pelos procedimentos,
acompanhamento e resolu¢do junto aos orgdo de licenciamentos e aprovag¢do para funcionamento do
PREDIO, tais como o “habite-se” ¢ atestado final do corpo de bombeiros e todos os outros que forem
necessarios.

8.27. A CONTRATADA devera elaborar e entregar o projeto “as built”, ou seja, de como foi executado,
de todas as areas com a devida anotagdo de responsabilidade técnica.

8.27.1. A entrega dos projetos deverdo ser em uma via impressa, devidamente assinada, e uma via digital.

8.27.2. As plantas em arquivos digitais serdo apresentadas em formato compativel com o AutoCad (dwg),
e os documentos complementares em formato compativel com o Office (doc) e Excel (xIs), em comum
acordo com a FISCALIZACAO do Contrato, gravados em CD ou DVD, com capa e disco devidamente
identificados;

8.27.3. Os projetos deverdo ser entregues também em arquivos digitais em formado Acrobat (pdf)
assinados digitalmente para anexar no sistema eletronico do TJ/PI.

8.27.4. Todo o material impresso entregue devera estar acondicionado em pasta encardenada, na correta
sequéncia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terdo o seu conteudo
identificado na parte externa das pastas. O primeiro documento da primeira pasta devera ser a relagdo
completa de todas as pastas com seus contetudos.

8.27.5. No caso de nao haver mudanga em nenhum dos projetos da execucdo da obra, a empresa
CONTRATADA fica dispensada de apresentar o "as built", devendo apresentar uma declaracdo
informando que ndo foi feita nenhuma mudanga nos projetos e que foram executados exatamente como
foram elaborados.



8.27.6. No entanto, se for constatado durante o periodo de garantia da obra que houve mudanga dos
projetos da execugdo da obra, a empresa CONTRATADA seré obrigada a apresentar o "as built" e podera
ser responsabilizada pelos eventuais prejuizos ao erario pelas informagdes inveridicas.

8.28. A CONTRATADA devera elaborar e entregar um Manual de Uso das edificacdes, contendo
descrigoes, especificagdes técnicas e fabricantes de todos equipamentos e materiais utilizados na obra.
Devera constar também os métodos para manuten¢do dos materiais e equipamentos, com seus periodos de
revisoes e substitui¢des.

8.28.1. Ao final da execugao da obra, a CONTRATADA devera fornecer copia das notas fiscais e termos
de garantia de todos equipamentos adquiridos.

8.29. O Termo de Recebimento Definitivo s6 serd expedido apods ter sido sanado todas as pendéncias
referentes aos itens anteriores.

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

9.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei 8.666/1993, o CONTRATANTE devera obedecer as
seguintes disposicoes:

9.1.1. Acompanhar e atestar a efetiva entrega do objeto deste Projeto Basico;
9.1.2. Efetuar pagamento a CONTRATADA de acordo com o estabelecido no certame;

9.2. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui deve
fiscalizar a prestagdo dos servigos.

9.2.1. A FISCALIZACAO devera ser feita, no minimo, 1 (uma) vez por més, composta por 1 (um)
Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico da
SENA/TJ/PI. Quando for necessario e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou pela
ADMINISTRACAO e plenamente justificado, esse periodo podera ser reduzido.

9.2.2. Os servigos contratados serdo fiscalizados e atestados quanto a conformidade por servidor(es)
indicado(s) pela ADMINISTRACAO, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e
condigdes decorrentes do instrumento de contratacdo, determinando, quando necessario, a regularizagao
de falhas observadas, conforme prevé o art. 67 da Lei 8.666/93.

9.2.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se a atestar Fatura/Nota Fiscal se, no ato da
apresentacao dos materiais e/ou servicos, que ndo estiverem de acordo com a descricdo apresentada e
aceita.

9.2.4. A aceitacdo do material/servigos, a critério da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, pode
ser provisoria ou definitiva, em conformidade com o disposto no art. 73 da Lei Federal n°® 8.666/93. A
aceitagdo em definitivo nao exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vicios de quantidade,
de qualidade ou técnicos do material/servigos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

9.3. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execugdo do CONTRATO, inclusive
quanto a defeitos no seu objeto.

10. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS:

10.1. Os servicos deverao ser executados de maneira humanitaria e legal, com foco na protecdo do ser
humano e na sustentabilidade do meio ambiente, a fim de preserva-lo e assim proteger a vida hoje, a
médio e longo prazo, adotando boas praticas de otimizagdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor
poluicdo, tais como:

10.1.1. Racionalizagao do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;
10.1.2. Substituicao de substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
10.1.3. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente a elétrica) e agua;

10.1.4. Boas praticas de redugdo de desperdicios/poluigao;



10.1.5. Disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras, cumprindo
fielmente o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos So6lidos que sera entregue pela CONTRATADA;

10.1.6. Lavagem com agua de retiso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pocos cuja
agua seja certificada de ndo contaminagao por metais pesados ou agentes bacterioldgicos, minas e outros);

10.1.7. Orientagdes nos procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores dispostos para
descarte.

10.1.8. Evitar o maximo, o uso de extensdes elétricas;

10.1.9. Acender apenas as luzes de areas que estiverem sendo utilizadas.

11. RECEBIMENTO E PAGAMENTO:

11.1. O recebimento e aceitacdo do objeto de licitagdo obedecerao ao disposto no artigo 73, inciso I e seus
paragrafos, da Lei 8.666/93.

11.1.1. Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

11.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso de até 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a
adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69, da Lei 8.666/93.

11.1.3. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a FISCALIZACAO do Contrato tio logo
seu objeto esteja apto ao recebimento.

11.2. O objeto deste Projeto Basico contratado sera controlado pela Superintendéncia de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui, o qual se resguarda, ainda, quando do recebimento
do servico, ao direito de recusar, caso haja desconformidade com as especificacdes deste Projeto Basico e
as normas vigentes do pais.

11.3. A Superintendéncia de Engenharia ¢ Arquitetura do Tribunal de Justi¢a do Estado do Piaui ficara
responsavel pelo acompanhamento, execucdo e FISCALIZACAO das atividades oriundas do objeto
contratual, salvo procedimentos de competéncia exclusiva de outros setores deste Tribunal.

11.4. O pagamento serd efetuado pela ADMINISTRACAO, mediante apresentacio da Nota Fiscal ou
Fatura pertinente, quando do recebimento do servigo, devidamente atestado pelo setor competente,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo 10).

11.5. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos e obras efetivamente
executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o
projeto e as modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo contratante.

11.6. As medigdes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

11.6.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo conferidos os
itens em cada etapa pela Comissdo de FISCALIZACAO da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura
do Tribunal de Justica (SENA), considerando-se a fabricacao e os servigos efetivamente executados e por
ela aprovados, tomando por base as especificagdes, os desenhos do projeto e os critérios de medicdo e
apresentando o Atestado de Conclusdo dos Servigos.

11.6.1.1. A liberagao da primeira medi¢do esta condicionada a apresentagdo dos documentos indicados nos
itens 8.14 a 8.19.

11.6.1.2. A liberagdo da tultima medi¢do estd condicionada a emissao do Termo de Recebimento
Definitivo, bem como & apresentagdo dos documentos indicados no item 8.26, 8.27 ¢ 8.28. E de
responsabilidade da Contratada, sem cobranga adicional, a aprovacgdo/licenciamento destes documentos
nas autoridades municipais/estaduais/federais, quando necessario.

11.6.2. Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, ndo havera
necessidade de emissdo do Boletim de Medigao.

11.6.3. No caso da etapa de construgdo estiver atrasada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a
Fiscalizacdo comunicard a licitante, com copia para a Coordenacdo de Gestdo de Contratos TJ/PI,
informando e exigindo justificativas para o atraso.



11.6.4. Sobre o pagamento antecipado:

a) ndo ¢ possivel o pagamento por medi¢do unitaria de obra contratada em regime de empreitada por prego
global;

b) o pagamento antecipado ¢, em regra, vedado, somente sendo possivel a sua realizacdo caso esteja
previsto no edital de licitagdo, seja tecnicamente justificdvel e seja apresentada garantia suficiente para
resguardar o interesse publico;

c) € possivel o pagamento de etapa concluida antecipadamente, desde que seja tecnicamente viavel e seja
respeitada a sequéncia de execucdo de servigos disposta no cronograma fisico-financeiro, bem como as
clausulas contratuais, e, principalmente, condicionado a existéncia de disponibilidade financeira do TJPL.

11.6.5. A critério da FISCALIZACAO e no exclusivo interesse do Tribunal de Justica do Estado do Piaui,
como ato de excepcionalidade, devidamente fundamentado, mediante parecer prévio da auditoria interna
deste Tribunal, as medi¢des poderdo ser feitas considerando-se os materiais € equipamentos fornecidos e
depositados no canteiro da obra, desde que ndo contraponha o item anterior. Neste caso, o valor a ser
levado em conta para efeito de pagamento serd o custo dos materiais e equipamentos constante das
composigoes de custos unitarios apresentadas pela CONTRATADA:

11.7. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos
servigos prestados, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades ou omissdes detectadas.

12. DOS PRAZOS

12.1. O prazo de conclusdo dos servicos objeto deste Projeto Basico (prazo de execu¢do), sera de até 300
(trezentos) dias consecutivos, com inicio de sua execugdo apos a assinatura da Ordem de Servigo pelas
partes.

12.2. O prazo de vigéncia do CONTRATO sera de 2 (dois) anos, com inicio apos a publica¢do do seu
extrato.

13. GARANTIA DOS SERVICOS
13.1. PRAZO DE GARANTIA

13.1.1. O Prazo de Garantia dos servigos, objeto deste Projeto Bésico, a partir da expedi¢ao do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, de acordo com art. 618 do Cddigo Civil - Lei 10406/02, varia de acordo
com o defeito da obra, nos seguintes termos:

13.1.1.1. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de
materiais € execugdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo;

13.1.2. A CONTRATADA tem a obrigacao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao término do Prazo de Garantia, entendendo-se
como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.

13.1.3. Se os defeitos identificados ndo forem susceptiveis de corre¢do, o CONTRATANTE pode, sem
custos adicionais, exigir a CONTRATADA que repita a execucao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

13.1.4. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolugdo do CONTRATO, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no numero anterior, ainda que se verifiquem 0s casos
previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducdo do prego e tem direito de ser indenizado
nos termos gerais.

13.1.5. O prazo de garantia dos equipamentos fornecidos pela contratada serd de, no minimo, 01 (um) ano,
a contar da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. Caso a garantia do produto fornecido
pelo fabricante seja maior que 01 (um) ano, prevalecera a garantia oferecida pelo fabricante.

13.2. TREINAMENTO



13.2.1. Apdés a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo e/ou do inicio das instalagdes e
funcionamento do prédio, a CONTRATADA devera fazer um treinamento para os técnicos da
Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, para os guardas da Assessoria Militar e para os
funcionarios designados pela Direcdo do prédio, sem custos para a CONTRATANTE, inclusive com
fornecimento de apostilas explicativas e de facil entendimento para leigos, da forma de utilizagdo e
manutencdo dos aparelhos e equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA de acordo com o
objeto do CONTRATO.

13.2.2. O treinamento podera se estender por um periodo maior até que todas as duvidas sejam
esclarecidos e todos os funcionarios treinados estejam aptos a utilizar corretamente os aparelhos e
equipamentos.

13.2.3. Apods o treinamento, a CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO o documento
comprobatorio do treinamento, assinado pelas partes envolvidas, discriminando todos os detalhes e
aspectos discutidos.

13.2.4. Mesmo com o treinamento, durante os 6 (seis) meses apds a instalagdo e funcionamento do prédio,
a CONTRATADA devera prestar esclarecimentos, sempre que houver dificuldade sobre a utilizacdo e
manuten¢do dos aparelhos equipamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a comunicagao.

13.3. MANUTENCAO

13.3.1. Independente da garantia de fabrica dos aparelhos e equipamentos, a CONTRATADA devera fazer
a Manutengao Preventiva de todos os aparelhos e equipamentos, pelo periodo de 6 (seis) meses apos a
expedicao do Termo de Recebimento Definitivo e/ou a instalagao e funcionamento do prédio.

13.3.2. A Manutencdo Preventiva podera ser dispensada desde que a CONTRATADA comprove que a
empresa fabricante fard a devida prevencao, além da garantia de fabrica.

13.3.3. A Manuteng¢ao Preventiva devera ser feita mensalmente de acordo com as caracteristicas
especificas de cada aparelho ¢ equipamento, sendo que a CONTRATADA devera elaborar um Plano
Mensal de Manutencao Preventiva e apresentar 8 FISCALIZACAO para analise e aprovacgao.

13.3.4. Se o Termo de Recebimento Definitivo ndo for expedido até os 6 (seis) meses apos a instalagdo e
funcionamento do prédio, a Manutengao Preventiva serd estendida até a expedi¢@o do referido Termo.

14. REGIME DE EXECUCAO DA OBRA

14.1. O regime de execu¢do da obra serd através de execugdo indireta por empreitada por preco unitério,
de acordo com os termos do Artigo 6°, Inciso VIII, Alinea “b” e Artigo 10, Inciso II, Alinea “b”, da Lei n°
8.666/93.

15. ALTERACOES DO CONTRATO

15.1 Durante a execu¢do e dentro do prazo de vigéncia do CONTRATO, a CONTRATADA e/ou a
CONTRATANTE podera solicitar alteragdes do CONTRATO referentes ao projeto, as especificagdes,

prazo e/ou custo, para melhor adequacdo técnica aos seus objetivos, de acordo com o art. 65 da Lei n°
8.666/93.

15.2. Considerando os tramites administrativos para aprovacao da alteracdo do CONTRATO, a solicitagao
devera ser feita no maximo faltando 30 (trinta) dias para o encerramento do prazo de execugao.

16. PEDIDOS DE INFORMACOES E ESCLARECIMENTOS

16.1. Eventuais pedidos de informagdes e esclarecimentos sobre os objetos em questdao poderdo ser
dirigidos para a Superintendéncia de Licitacdes e Contratos, no 1° andar do prédio anexo a sede do
Tribunal de Justica do Estado do Piaui, localizado na Praga Desembargador Edgard Nogueira s/n, Centro
Civico, Teresina - PI, em dias uteis, no horario de 08 (oito) as 14 (quatorze) horas. Telefones: (86) 98884-
6813/3215-4440, e-mail celtjpi@gmail.com.

17. DISPOSICOES GERAIS:



17.1. Todos os cuidados deverao ser tomados para evitar danos a terceiros, por ocasido da execugao deste
objeto, ficando o 6nus dos reparos por conta da CONTRATADA.

17.2. A execucdo do objeto devera respeitar o preconizado pelas Normas Técnicas vigentes.

17.3. A Ordem de Servico sera expedida apos emissao de empenho em nome da empresa vencedora do
processo licitatério.

17.4. A CONTRATADA devera apresentar-se a Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura tdo logo
assine 0 CONTRATO para receber as devidas instrugdes sobre a realizagdo dos servigos contratados.

17.5. O descumprimento do objeto do CONTRATO ou de parte dele, implicara a CONTRATANTE as
penalidades previstas no Edital e nas Leis vigentes no Pais.

17.6. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitacdo da Contratada, os precos contratados
poderdo ser reajustados mediante aplicagio do Indice Nacional de Custo da Construcio do Mercado
(INCC-M), ap6s o prazo de 01 (um) ano, contado da data de apresentacdo da proposta, conforme art. 40,
inciso X, da Lei 8.666/1993.

17.6.1. Somente sera aplicado reajuste nas parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data de
apresentacao da proposta, e caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico-financeiro da proposta original;

17.6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

17.6.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

17.6.4. O reajuste sera realizado por simples apostila.
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