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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 01 - CPL1 
Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Contrato Nº 52/2020 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SECGER/SLC/CPL1

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 52/2020/TJ/PI
PROCESSO SEI nº 19.0.000075236-6

CONCORRÊNCIA Nº 29/2019

 

TERMO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE
CANTO DO BURITI, QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO PIAUÍ E A EMPRESA MARATHOAN
CONSTRUTORA LTDA , CNPJ: 03.981.182/0001-17, PARA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE SE ESPECIFICA:

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - 040105, CNPJ nº 10.540.909/0001-96, através
do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário - FERMOJUPI com sede na
Praça Des. Edgard Nogueira, s/n, Centro Cívico, Bairro Cabral, em Teresina-Piauí, CEP 64.000-830, neste
ato representado pelo seu Presidente, Sr. Desembargador SEBASTIÃO RIBEIRO MARTINS, doravante
designado simplesmente CONTRATANTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Regimento Interno do TJPI, e, de outro, a empresa MARATHOAN CONSTRUTORA LTDA , CNPJ:
03.981.182/0001-17, sediada na Rua David Caldas, 910, Centro Norte, Teresina - PI, telefone (86) 3221-
3069 / (86)99859-1804, e-mail pr732@hotmail.com, neste ato representada por seu procurador o senhor
Paulo Afonso Silva, RG n° 558967-SSP PI, CPF n° 217.717. 153-91, adiante denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE CANTO DO
BURITI, PARA SERVIR O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ, vinculado ao
Procedimento Licitatório nº XX/2019, na modalidade CONCORRÊNCIA (Processo SEI nº
19.0.000075236-6), que se regerá pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pelo Código Civil Brasileiro, no
que couber especialmente na resolutividade dos casos omissos e pelas cláusulas e condições estabelecidas
no Edital e no que segue abaixo.
 
CLÁUSULA I – DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Contrato administrativo a Contratação de empresa da área de construção civil
para executar a CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE CANTO DO BURITI
PI, para servir ao Poder Judiciário do Estado do Piauí, sob o regime de empreitada por preço global,
conforme descrito no Edital e seus anexos.
1.2. Os serviços deverão ser realizados no imóvel pertencente ao Tribunal de Justiça localizado à Praça
Santana, 227, Bairro Centro, Município de Canto do Buriti – PI, nas condições e demais solicitações
descritas neste Projeto Básico e seu anexos.
1.3. Integram e complementam este instrumento, como se aqui estivessem transcritos integralmente, os
documentos abaixo relacionados:
a) Edital da Licitação e Anexos;
b) Proposta de Preços da CONTRATADA.
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CLÁUSULA II – DO VALOR E REAJUSTE
2.1. A CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o valor total de R$
1.770.000,00 (um milhão setecentos e setenta mil reais), o qual será fixo e irreajustável, exceto na
hipótese de redução, em função do comportamento do mercado ou da necessidade de manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na forma prevista no art. 65-II, letra “d”, da lei
8.666/93.
2.2. No valor acima estabelecido estão incluídas as despesas os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execução do objeto.
2.3. Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratualmente previsto,
caso esse atraso não seja atribuído a CONTRATADA, este Contrato poderá ser reajustado pelo Índice
Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), mediante solicitação da CONTRATADA.
2.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em
vigor.
2.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente.
2.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
 
CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura
pertinente, quando do recebimento do serviço, devidamente atestado pelo setor competente, conforme
Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 10 do Projeto Básico), acompanhados do que se segue:
a) Apresentação da nota fiscal/fatura de serviços;
b) Cópia do Contrato;
c) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
d) Prova de regularidade do FGTS – CRF;
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede;
f) Prova de regularidade trabalhista;
g) Prova de que a empresa é optante pelo Sistema Integrado de Pagamento – SIMPLES, se for o caso, a
fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
3.1.1. O requerimento deve adentrar via Protocolo Geral do TJ/PI, dirigido à Autoridade Superior
Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
3.1.2. O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do atesto, como prevê a
alínea "a" do inciso XIV do art. 40 da Lei Nº 8.666/93, desde que cumpridas todas as exigências previstas
no Contrato.
3.2. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO;
3.3.2.1. Para efeito de medição e pagamento somente serão considerados os serviços e obras
efetivamente executados pelo contratado, e efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO,
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas
pelo contratante, após a análise da unidade de controle interno.
3.3.2.2. O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições
de serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no contrato.
3.3. As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo-se o seguinte:
3.3.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão conferidos os itens
em cada etapa pela Comissão de FISCALIZAÇÃO da Superintendência de Engenharia e Arquitetura do
Tribunal de Justiça (SENA), considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela
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aprovados, tomando por base as especificações, os desenhos do projeto e os critérios de medição e
apresentando o Atestado de Conclusão dos Serviços.
3.3.2. Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, não haverá
necessidade de emissão do Boletim de Medição.
3.3.3. No caso da etapa de construção estiver atrasada de acordo com o cronograma físico-financeiro, a
Fiscalização comunicará à licitante, com cópia para a Superintendência de Gestão de Contratos TJ/PI,
informando e exigindo justificativas para o atraso.
3.3.4. Será permitido o recebimento e pagamento de etapas realizadas antes do fixado no Cronograma
Físico-Financeiro, quando os serviços executados ultrapassarem as metas estabelecidas no referido
Cronograma Físico-Financeiro, desde que devidamente atestado pelo setor competente, e atenda ao que
segue:
3.3.4.1. Tenham sido apuradas após regular medição pela FISCALIZAÇÃO, nos termos do contrato;
3.3.4.2. Tenha sido respeitada a sequência dos serviços previstas no cronograma físico-financeiro; e
3.3.4.3. Haja disponibilidade orçamentária e financeira do TJPI, aferidas em despacho fundamentado neste
sentido.
3.3.5. A critério da FISCALIZAÇÃO e no exclusivo interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí,
como ato de excepcionalidade, devidamente fundamentado, mediante parecer prévio da auditoria
interna deste Tribunal, as medições poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos
fornecidos e depositados no canteiro da obra, desde que não contraponha o item anterior. Neste caso,
o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o custo dos materiais e equipamentos
constante das composições de custos unitários apresentadas pela CONTRATADA.
3.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os
serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de
funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
3.7. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes as multas ou
indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos do Contrato.
3.8. Os pagamentos serão realizados mediante crédito bancário, não se admitindo, em hipótese alguma,
desconto ou cobrança de título na rede bancária, para tanto a CONTRATADA informa sua conta bancária,
no qual o FERMOJUPI/TJ/PI deverá creditar os devidos pagamentos.
3.9. Na existência de erros, omissões ou irregularidades, o CONTRATANTE devolverá a documentação à
CONTRATADA, para as correções devidas, passando o novo prazo para pagamento a ser contado a partir
da data de sua reapresentação.
3.10. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de
eventuais obrigações financeiras, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
3.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. Fica convencionado que a
correção monetária e os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE entre a data acima referida e
a do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculada por meio da aplicação da seguinte formula:
EM= I x N x VP, sendo:
EM= Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:
VP= valor da parcela em atraso
I = índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = i/365   I = 0,06/365          I = 0,00016438   
e, I = taxa percentual no valor de 6%.
3.12. A correção monetária será calculada com a utilização do índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
3.13. No caso de atraso na divulgação do IGP-M, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
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divulgado o índice definitivo.
3.14. Caso o IGP-M estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
3.15. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial.
 
CLÁUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
4.1. O prazo de conclusão dos serviços, objeto deste Edital, será de até 360 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos após a emissão da Ordem de Serviço, correspondente a 12 (doze) meses.
4.1.1. Os serviços deverão ser executados, em conformidade com as Especificações Técnicas dos
Serviços descritas no item 3 do Projeto Básico, no local descrito no item 1.3, de segunda à sexta das
7:00h às 11:00h e de 13:00h às 17:00h, e no sábado de 7:00hs às 11:00h.
4.1.2. Os serviços poderão ocorrer em outros dias da semana e outros horários mediante solicitação da
CONTRATADA e autorização da CONTRATANTE.
4.2. O objeto será recebido, obedecendo ao disposto no art. 73 da lei Nº 8.666/93, conforme consta:
4.2.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
4.2.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes após o decurso de até 90 (noventa) dias ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais.
4.3. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados.
4.4. O recebimento do objeto pela Contratante não exclui a responsabilidade da contratada por vícios de
quantidade, de qualidade ou técnicos do objeto (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificações estabelecidas no Edital, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades ou omissões
detectadas.
4.5. Será permitido o recebimento e pagamento de etapas realizadas antes do fixado no Cronograma
Físico-Financeiro, quando os serviços executados ultrapassarem as metas estabelecidas no referido
Cronograma Físico-Financeiro, desde que devidamente atestado pelo setor competente, e atenda ao que
segue:
4.5.1. Tenham sido apuradas após regular medição pela FISCALIZAÇÃO, nos termos do contrato;
4.5.2. Tenha sido respeitada a sequência dos serviços previstas no cronograma físico-financeiro; e
4.5.3. Haja disponibilidade orçamentária e financeira do TJPI, aferidas em despacho fundamentado neste
sentido.
4.6. A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as
obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada sua conclusão pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Piauí, através da Superintendência de Licitações e Contratos - SLC.
4.6.1. O Superintendência de Engenharia e Arquitetura TJ/PI se resguarda no direito de recusar o
recebimento do serviço, caso haja desconformidade com as especificações do Projeto Básico e as Normas
vigentes no País.
4.6.2. A aceitação em definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vícios de
quantidade, de qualidade ou técnicos do material/serviços (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificações estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.
 
CLÁUSULA V – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
5.1. Os recursos para atender as despesas decorrentes deste Contrato, serão oriundos do FERMOJUPI, sob
a rubrica:
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Unidade Orçamentária:
Natureza da Despesa:
FONTE:

040105 - FERMOJUPI
449051 - Obras e Instalações
118 - Recursos de Fundos Especiais

PROJETO/ATIVIDADE:
Classificação Funcional:
Crédito Orçamentário Reservado:

1848 - Insfraestrutura de Prédios da Justiça de 1º grau
02.061.0015.1848
R$ 286.073,09 (2020NR00046)

CLÁUSULA VI – DO SEGURO E DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS SERVIÇOS
A – Do Seguro
6.1. A contratada deverá fazer em companhia idônea e apresentar ao Tribunal de Justiça do Estado do
Piauí, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do Contrato, seguro contra riscos de
engenharia, com validade para todo o período de execução da obra, o qual deverá cobrir eventuais
prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinárias.
6.2. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a contratada responderá pelos danos e
prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da
execução da obra.
6.3. A contratada deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item
6.1, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução da obra
correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice.
B – Da Garantia do Contrato
6.4. No prazo de 05 (cinco) dias ÚTEIS após a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá prestar
garantia correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o
disposto no art. 56 da Lei 8.666/93 com validade para todo o período de execução da obra, mediante a
opção por uma dentre as seguintes modalidades, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária.
6.5. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser depositada em conta Poupança em favor do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
6.6. Caso faça opção pela caução em títulos da dívida pública, a licitante deverá transferir a posse dos
títulos para a Administração até o adimplemento da obrigação contratual ou satisfação da sanção.
6.7. A garantia prestada deverá formalmente cobrir pagamentos não efetuados pela contratada referentes a:
a) prejuízos ou danos causados ao contratante;
b) prejuízos ou danos causados a terceiros pela contratada;
c) toda e qualquer multa contratual;
d) débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas relacionados com o
presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-transporte, vales-refeição, verbas
rescisórias, etc;
e) quaisquer obrigações não cumpridas pela contratada em relação ao presente contrato previstas no
ordenamento jurídico do país.
6.8. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou revisão do valor do
contrato.
6.9. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da
Lei 8.666/93.
6.10. A não prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o contratado às penalidades legalmente
estabelecidas, sem prejuízo da rescisão do contrato.
6.11. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por
cento).
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6.12. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos
pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato,
a título de garantia.
6.12.1. A retenção efetuada não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira ao
CONTRATADO.
6.12.2. O CONTRATADO, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada por quaisquer das
modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.
C – Da Garantia do Serviço
6.13. O Prazo de Garantia dos serviços, objeto deste Projeto Básico, a partir da expedição do Termo de
Recebimento Provisório da Obra, de acordo com Art. 618 do Código Civil - Lei 10406/02, varia de acordo
com o defeito da obra, nos seguintes termos:
6.13.1. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de
materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do
trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo;
6.13.2. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o
empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.
6.14. A CONTRATADA tem a obrigação de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao término do Prazo de Garantia, entendendo-se
como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.
6.15. Se os defeitos identificados não forem susceptíveis de correção, o CONTRATANTE pode, sem
custos adicionais, exigir à CONTRATADA que repita a execução da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossível ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.
6.16. Sem prejuízo da opção pelo exercício do direito de resolução do CONTRATO, não sendo corrigidos
os defeitos nem cumprido o disposto no número anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na
sua parte final, o dono da obra pode exigir a redução do preço e tem direito de ser indenizado nos termos
gerais.
D – Do Treinamento
6.17. Após a expedição do Termo de Recebimento Provisório e/ou do início das instalações e
funcionamento do prédio, a CONTRATADA deverá fazer um treinamento de no mínimo 10 (dez) horas
para os técnicos da Superintendência de Engenharia e Arquitetura, para os guardas da Assessoria Militar e
para os funcionários designados pela Direção do prédio, sem custos para a CONTRATANTE, inclusive
com fornecimento de apostilas explicativas e de fácil entendimento para leigos, da forma de utilização e
manutenção dos aparelhos e equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA de acordo com o
objeto do CONTRATO.
6.18. O treinamento poderá se estender por um período maior até que todas as dúvidas sejam esclarecidos
e todos os funcionários treinados estejam aptos a utilizar corretamente os aparelhos e equipamentos.
6.19. Após o treinamento, a CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO o documento
comprobatório do treinamento, assinado pelas partes envolvidas, discriminando todos os detalhes e
aspectos discutidos.
6.20. Mesmo com o treinamento, durante os 6 (seis) meses após a instalação e funcionamento do prédio, a
CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos, sempre que houver dificuldade sobre a utilização e
manutenção dos aparelhos equipamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a comunicação.
E – Da Manutenção
6.21. Independente da garantia de fábrica dos aparelhos e equipamentos, a CONTRATADA deverá fazer a
Manutenção Preventiva de todos os aparelhos e equipamentos, pelo período de 6 (seis) meses após a
expedição do Termo de Recebimento Provisório e/ou a instalação e funcionamento do prédio.
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6.22. A Manutenção Preventiva poderá ser dispensada desde que a CONTRATADA comprove que a
empresa fabricante fará a devida prevenção, além da garantia de fábrica.
6.23. A Manutenção Preventiva deverá ser feita mensalmente de acordo com as características específicas
de cada aparelho e equipamento, sendo que a CONTRATADA deverá elaborar um Plano Mensal de
Manutenção Preventiva e apresentar à FISCALIZAÇÃO para análise e aprovação.
6.24. Se o Termo de Recebimento Definitivo não for expedido até os 6 (seis) meses após a instalação e
funcionamento do prédio, a Manutenção Preventiva será estendida até a expedição do referido Termo. 
 
CLÁUSULA VII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1. O prazo de vigência final deste Contrato será de até 18 (dezoito) meses, a contar da publicação de seu
extrato no Diário de Justiça-TJ/PI, podendo ser prorrogada, em caso de atraso na entrega, até a conclusão
dos serviços.
 
CLÁUSULA VIII - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E DOS
SERVIÇOS
8.1. A Superintendência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ficará
responsável pela execução e FISCALIZAÇÃO das atividades oriundas do objeto contratual, salvo os de
competência exclusiva de outros setores deste Tribunal,
8.2. A FISCALIZAÇÃO será realizada, no mínimo, 01 (uma) vez por mês, por comissão composta, no
mínimo, de 1(um) Engenheiro Civil e 1(um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico da SENA/TJ/PI ou
por empresa contratada para fiscalização da obra e devidamente designados para tal, no entanto, quando
for necessário e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou pela ADMINISTRAÇÃO e plenamente
justificado, esse período poderá ser reduzido.
8.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direto de recusar a atestar a fatura/Nota Fiscal, quando do se, no ato
da apresentação dos materiais e/ou serviços que não estiverem de acordo com a descrição apresentada e
aceita.
8.4. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não exime a
CONTRATADA da responsabilidade pela execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa
habilitada e nem confere ao CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
8.5. As medições serão efetuadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo-se o seguinte:
8.4.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, quando serão conferidos os itens
em cada etapa pela Comissão de FISCALIZAÇÃO da Superintendência de Engenharia e Arquitetura do
Tribunal de Justiça (SENA), considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente executados e por ela
aprovados, tomando por base as especificações, os desenhos do projeto e os critérios de medição e
apresentando o Atestado de Conclusão dos Serviços.
8.4.1.2. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇÃO,
8.4.1.3. Para efeito de medição e pagamento somente serão considerados os serviços e obras
efetivamente executados pelo contratado, e efetivamente medidos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO,
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas
pelo contratante, após a análise da unidade de controle interno.
8.4.1.4. O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medições
de serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no contrato.
8.5. A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização,
permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que lhe
forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.
8.6. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas
numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de
eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes,

http://www.tjpi.jus.br/transparencia/diarios/
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devam ser objeto de registro, determinado o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos
observados.
8.7. O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 03 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a fiscalização será dada ciência do preenchimento do
Diário à Comissão encarregada da fiscalização dos serviços que, após efetuar no Diário as anotações
mencionadas no caput do presente item, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e
arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio
Diário.
8.7.1. Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da Administração do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí.
8.8. Os representantes da Fiscalização e todas as pessoas autorizadas pela mesma terão livre acesso a todos
os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais, peças e
equipamentos relativos aos serviços, ainda que nas dependências da CONTRATADA.
8.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas
aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
 
CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das responsabilidades previstas no Projeto Básico e resultantes da Lei nº 8.666/93, a
CONTRATADA deverá obedecer às seguintes disposições:
9.1. Fornecer o objeto da contratação de acordo com as especificações do Projeto Básico.
9.2. Verificar previamente junto às empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais especificados, a
disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, não podendo alegar posteriormente problemas de
fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição como motivos que justifiquem atrasos no fornecimento.
9.3. Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante do TJPI, inerentes ao objeto
da contratação.
9.4. Manter, durante a execução do CONTRATO, as mesmas condições da habilitação.
9.5. Comunicar com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal de Justiça do Estado
do Piauí quando da impossibilidade em atender às solicitações, nos casos em que houver impedimento
para funcionamento normal de suas atividades.
9.6. Manter durante toda a execução do pactuado, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
9.7. A responsabilidade da CONTRATADA, decorrente do presente instrumento, estará vinculada ao que
dispõe a Lei nº 3078, de 11/09/90 (Código de Defesa do Consumidor).
9.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do objeto deste Projeto Básico.
9.9. Utilizar, na execução do objeto do CONTRATO, somente pessoal em situação trabalhista,
previdenciária e securitária regulares, bem como de boa conduta profissional, quando nas instalações do
CONTRATANTE.
9.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer parte do
objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.
9.11. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e
regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica, observando, ademais, o respeito à
legislação municipal da Comarca.
9.12. Comunicar à FISCALIZAÇÃO do CONTRATO, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
9.13. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

É
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9.14. É de responsabilidade da CONTRATADA, manter a higiene e cuidado com material e com o local de
execução do serviço.
9.15. A CONTRATADA deverá apresentar, antes de iniciar os serviços, o Cronograma de Trabalho a
Superintendência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, para fiscalização
dos serviços.
9.16. A CONTRATADA deve disponibilizar EPI'S adequados para cada tipo de atividade aos funcionários
alocados para a execução dos serviços contratados, conforme a NR 06.
9.17. Deverá providenciar a regularização da obra nos órgãos competentes, particularmente quanto às
licenças de instalação e alvarás necessários, conforme o caso.
9.18. A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos serviços, a ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica do CREA-PI – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí e/ou a
RRT – Registro de Responsabilidade Técnica do CAU-PI – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Piauí, do profissional técnico da empresa responsável pela execução dos serviços/obra, o Alvará de
Construção, bem como afixar a Placa da Obra de Acordo com a Planilha Orçamentária (Anexo 09) e com
dizeres de acordo com as orientações da equipe técnica do SENA/TJ/PI.
9.19. Abrir matrícula CEI da obra no INSS e apresentar à Fiscalização.
9.20. Apresentar um PGEO - Plano de Gestão Executiva da Obra, inclusive com o estudo do caminho
crítico da execução, condizente com o cronograma físico-financeiro e com todos os projetos,
especificações e detalhamentos do empreendimento, para fins de prévia aprovação da Fiscalização.
9.21. Apresentar o PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em relação à execução do
empreendimento, nos termos da legislação vigente.
9.22. Apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos em relação à segurança e saúde no trabalho:
9.22.1. PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, nos
termos da NR – 18;
9.22.2. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional, nos termos da NR-7.
9.23. Fornecer e preencher o Diário de Obra, que é o documento usado para registrar todas as informações
importantes sobre cada dia de atividade na construção.
9.24. A CONTRATADA providenciará e deverá manter Diário de Obra (livro de capa resistente) com
páginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, onde serão anotadas todas as ocorrências,
conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério
das partes, devem ser objeto de registro, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
9.25. O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50
(cinquenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO. Caberá ao responsável técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a FISCALIZAÇÃO será dada ciência do preenchimento
do Diário à Comissão encarregada da FISCALIZAÇÃO dos serviços que, após efetuar no Diário as
anotações mencionadas no presente item, destacará a primeira via de cada página, para seu controle e
arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no próprio
Diário.
9.26. Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
9.27. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação do Tribunal de Justiça do
Estado do Piauí, durante o período de vigência do CONTRATO, para representá-la sempre que for
necessário.
9.28. A CONTRATADA deverá manter 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto, inscrito no CREA
ou CAU, sempre disponível, para o acompanhamento, in loco, da execução da obra e/ou prestação de
informações, a qualquer momento, solicitadas pela ADMINISTRAÇÃO.
9.29. Após a execução da obra, a CONTRATADA se responsabilizará pelos procedimentos,
acompanhamento e resolução junto aos órgão de licenciamentos e aprovação para funcionamento do
PRÉDIO, tais como o “habite-se” e atestado final do corpo de bombeiros e todos os outros que forem
necessários.
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9.30. A CONTRATADA deverá elaborar e entregar o projeto “as built”, ou seja, de como foi executado,
de todas as áreas com a devida anotação de responsabilidade técnica.
9.30.1. A entrega dos projetos deverão ser em uma via impressa, devidamente assinada, e uma via digital.
9.30.2. As plantas em arquivos digitais serão apresentadas em formato compatível com o AutoCad (dwg),
e os documentos complementares em formato compatível com o Office (doc) e Excel (xls), em comum
acordo com a FISCALIZAÇÃO do Contrato, gravados em CD ou DVD, com capa e disco devidamente
identificados.
9.30.3. Os projetos deverão ser entregues também em arquivos digitais em formado Acrobat (pdf)
assinados digitalmente para anexar no sistema eletrônico do TJ/PI.
9.30.4. Todo o material impresso entregue deverá estar acondicionado em pasta encardenada, na correta
sequência, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terão o seu conteúdo
identificado na parte externa das pastas. O primeiro documento da primeira pasta deverá ser a relação
completa de todas as pastas com seus conteúdos.
9.30.5. No caso de não haver mudança em nenhum dos projetos da execução da obra, a empresa
CONTRATADA fica dispensada de apresentar o "as built", devendo apresentar uma declaração
informando que não foi feita nenhuma mudança nos projetos e que foram executados exatamente como
foram elaborados.
9.30.6. No entanto, se for constatado durante o período de garantia da obra que houve mudança dos
projetos da execução da obra, a empresa CONTRATADA será obrigada a apresentar o "as built" e poderá
ser responsabilizada pelos eventuais prejuízos ao erário pelas informações inverídicas.
9.31. A CONTRATADA deverá elaborar e entregar um Manual de Uso das edificações, contendo
descrições, especificações técnicas e fabricantes de todos equipamentos e materiais utilizados na obra.
Deverá constar também os métodos para manutenção dos materiais e equipamentos, com seus períodos de
revisões e substituições.
9.32. O Termo de Recebimento Definitivo só será expedido após ter sido sanado todas as pendências
referentes aos itens anteriores.
 
CLÁUSULA X – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SÓCIOAMBIENTAIS DA
CONTRATADA
10.1. Os serviços deverão ser executados de maneira humanitária e legal, com foco na proteção do ser
humano e na sustentabilidade do meio ambiente, a fim de preservá-lo e assim proteger a vida hoje, a
médio e longo prazo, adotando boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor
poluição, tais como:
10.1.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;
10.1.2. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
10.1.3. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente a elétrica) e água;
10.1.4. Boas práticas de redução de desperdícios/poluição;
10.1.5. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados decorrentes da execução dos serviços;
10.1.6. Lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja
água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);
10.1.7. Orientações nos procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores dispostos para
descarte.
10.1.8. Evitar o máximo, o uso de extensões elétricas;
10.1.9. Acender apenas as luzes de áreas que estiverem sendo utilizadas.
 
CLÁUSULA XI – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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Além das responsabilidades previstas no Projeto Básico e resultantes da Lei nº 8.666/93, o
CONTRATANTE deverá obedecer às seguintes disposições:
11.1. Acompanhar e atestar a efetiva entrega do objeto deste Projeto Básico;
11.2. Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido no certame;
11.3. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
11.4. A Superintendência de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deve
fiscalizar a prestação dos serviços.
11.4.1. A FISCALIZAÇÃO deverá ser feita, no mínimo, 1 (uma) vez por mês, composta por 1 (um)
Engenheiro Civil e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico da SENA/TJ/PI ou por empresa
contratada para fiscalização da obra e devidamente designados para tal, no entanto, quando for necessário
e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou pela ADMINISTRAÇÃO e plenamente justificado, esse
período poderá ser reduzido.
11.4.2. Os serviços contratados serão fiscalizados e atestados quanto à conformidade por servidor(es)
indicado(s) pela ADMINISTRAÇÃO, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e
condições decorrentes do instrumento de contratação, determinando, quando necessário, a regularização
de falhas observadas, conforme prevê o art. 67 da Lei 8.666/93.
11.4.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se a atestar Fatura/Nota Fiscal se, no ato da
apresentação dos materiais e/ou serviços, que não estiverem de acordo com a descrição apresentada e
aceita.
11.4.4. A aceitação do material/serviços, a critério da Superintendência de Engenharia e Arquitetura, pode
ser provisória ou definitiva, em conformidade com o disposto no art.73 da Lei Federal nº 8.666/93. A
aceitação em definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vícios de quantidade,
de qualidade ou técnicos do material/serviços (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificações estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.
11.5. Comunicar à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução do CONTRATO, inclusive
quanto a defeitos no seu objeto.
 
CLÁUSULA XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A não assinatura da ordem de serviço e aditivos, quando for o caso, dentro do prazo estabelecido,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, o que acarretará a sanção prevista no artigo 87,
inciso III da Lei 8.666/93.
12.2. O atraso injustificado na execução dos serviços e/ou o descumprimento das obrigações estabelecidas
neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia e por
ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.
12.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste Contrato,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
12.4. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades
tratadas no item anterior:
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12.4.1. Pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme disposto neste
Contrato;
12.4.2. Pela não apresentação da garantia e dos serviços prevista neste Contrato;
12.4.3. Pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro;
12.4.4. Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a
ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e
12.4.5. Pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, caracterizada se a medida não se
efetivar no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização,
contado da data de rejeição.
12.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no Cadastro de Fornecedores do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
12.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pelo
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.
12.7. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado de
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA ou cobrado judicialmente.
12.8. Caso a CONTRATADA não tenha créditos a receber, ou se este for inferior ao valor da multa, esta
poderá ser recolhido através de depósito bancário, em conta indicada pelo CONTRATANTE, que terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para fazê-lo, após notificação oficial, sob pena de inscrição na dívida ativa
do Estado e realização de cobrança judicial.
12.9. As sanções administrativas previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida prévia
defesa.
12.10. A causa determinante da multa deverá ficar comprovada e o fato a punir comunicado por escrito
pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, após instauração do regular Processo Administrativo
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
12.11. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data de recebimento da notificação.
12.12. Ocorrendo descumprimento de cláusulas contratuais, por força maior ou caso fortuito, a
CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE os motivos, no prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos de sua verificação, acompanhados de documentos para a respectiva comprovação.
 
CLÁUSULA XIII – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, com a
apresentação das devidas justificativas.
13.2. No interesse do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou
suprimido até o limite de 50% (cinquenta por cento), por tratar-se de reforma de edifício, conforme
disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.
13.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários;
13.2.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes;
13.2.3. O CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este Contrato nos seguintes casos:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetivos; e
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
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13.3. Considerando os trâmites administrativos para aprovação da alteração de Contratos, a solicitação de
alteração deste Contrato deverá ser feita, no máximo, faltando 30 (trinta) dias para o encerramento do
prazo de vigência do mesmo.
13.4. Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no
local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
 
CLÁUSULA XIV – DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, sem prejuízo das sanções e
consequências previstas neste instrumento contratual, na legislação pertinente e em regulamento,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
14.2. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993,
com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
no Projeto Básico, anexo do Edital e neste instrumento contratual.
14.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.
14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções e
consequências previstas neste instrumento contratual, na legislação pertinente e em regulamento.
14.5. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:
14.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao
cronograma físico-financeiro, atualizado;
14.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Indenizações e multas.
14.6. A rescisão deste Contrato, conforme artigo 79 da Lei 8.666/93, poderá ser:
14.6.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII do art. 78 da Lei Nº 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias corridos, salvo no caso do inciso XVII, do mesmo artigo; ou
14.6.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE; ou
14.6.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
14.7. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
 
CLÁUSULA XV – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À
PROPOSTA COMERCIAL
15.1. Este contrato se fundamenta:
15.1.1. Legislação Federal/Nacional: Lei n.º 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei 8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor) e de outras normas aplicáveis ao objeto ora contratado.
15.1.2. Legislação do Estado do Piauí: Resolução TJPI Nº 19/2007 e de outras normas aplicáveis ao objeto
deste Contrato.
15.1.3. Nos preceitos de direito público;
15.1.4. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.
15.2. Este contrato se vincula aos termos:
15.2.1. Do Edital da Concorrência nº 29/2019 e seus anexos constante do SEI nº 19.0.000075236-6;
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15.2.2. Proposta apresentada pela CONTRATADA.
 
CLÁUSULA XVI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Todos os cuidados deverão ser tomados para evitar danos a terceiros, por ocasião da execução deste
contrato, ficando o ônus dos reparos por conta da CONTRATADA.
16.2. A execução do objeto deverá respeitar o preconizado pelas Normas Técnicas vigentes.
16.3. A ordem de serviço será expedida após emissão de empenho em nome da empresa vencedora do
processo licitatório.
16.4. A CONTRATADA deverá apresentar-se a Superintendência de Engenharia e Arquitetura tão logo
assine o CONTRATO para receber as devidas instruções sobre a realização dos serviços contratados.
16.5. O descumprimento do objeto do CONTRATO ou de parte dele, implicará à CONTRATANTE as
penalidades previstas no Contrato e nas Leis vigentes no País.
16.6.  É vedado transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer
parte do objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.
16.7. Não é permitido veicular sob nenhuma hipótese, publicidade ou qualquer outra informação acerca
das atividades, objeto deste Contrato.
16.8. Este Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores.
16.9. Os empregados designados pela CONTRATADA para execução dos serviços ora contratados, não
terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE.
16.10. Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados ou outras necessárias serão
consideradas regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela CONTRATADA, através de protocolo,
carta, telegrama ou e-mail, inclusive qualquer alteração de estatuto social, CNPJ, bancários, endereço,
telefone, fax ou outros dados pertinentes ou, quando for o caso, mediante aviso de recebimento.
16.11. A assinatura deste Contrato implica aceitação plena e completa de suas especificações. A
CONTRATADA, ao aceitá-las, assumirá a única e irrecusável responsabilidade pelo correto cumprimento
de seus preceitos.
16.12. Deverá ser observado o disposto na Lei Estadual nº 6.344 de 12 de março de 2013, que faz
referência à reserva de vagas para egressos do sistema prisional.
 
CLÁUSULA XVII – PUBLICIDADE
17.1. O extrato deste Contrato será publicado no Diário da Justiça, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo
único, da Lei 8.666/1993.
 
CLÁUSULA XVIII – DO FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piauí, para dirimir as dúvidas
oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, assinam eletronicamente este instrumento para que produza os efeitos
jurídicos legais.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Afonso Silva, Usuário Externo, em 20/07/2020, às
16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Sebastião Ribeiro Martins, Presidente, em 21/07/2020, às
09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php informando

http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php
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