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PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa da drea de construcdo civil para executar a Construcdo do Novo Férum da
Comarca de Cocal, localizado na Rua 19 de setembro, Bairro Centro, Municipio de Cocal — PI, para



servir ao Poder Judiciario do Estado do Piaui, conforme Projeto Arquitetdnico (Anexo 16), elaborado
pela Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura - SENA e Projetos Complementares Executivos
(Anexo 17), elaborados pela empresa JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, através do
Contrato N° 98/2020.

1.2. A execug¢do deve seguir as especificagdes do Memorial Descritivo, Memorial Justificativo e Caderno
de Encargos e Especificacdes Técnicas (Anexos 06, 07 e 08), Planilha Orcamentdria com Cronograma
Fisico-Financeiro (Anexos 09 e 10) e Projetos Complementares (Anexo 17).

1.3. A obra de construgdo compreende a drea de 690,42 m?, com uma edificacdo principal, guarita e
lixeira, localizados no terreno pertencente ao Tribunal de Justiga, localizado a Rua 19 de setembro, Bairro
Centro, Municipio de Cocal, conforme Registro de Imével (Anexo 19).

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A necessidade desta contratacdo se faz considerando a previsdao do Plano de Obras, do Tribunal de
Justica do Estado do Piaui, elaborada em atendimento a Resolugdo n° 114, de 20 de abril de 2010, do
Conselho Nacional de Justica.

2.1.1. A constru¢g@o do Novo Férum da Comarca de Cocal estd relacionada na Tabela 9 de Classificagdo
2019-2020 do Plano de Obras do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

2.2. Os servicos objeto do presente Projeto Bésico sdo de natureza ndo continuada.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
3.1. Os servicos que constam na planilha or¢camentaria sdo eminentemente civis.

3.2. Todos os servicos devem ser executados em conformidade com as normas municipais, estaduais e
federais vigentes.

3.3. Os servigos devem ser executados em conformidade com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), podendo ser atendidas outras normas sobre o assunto, desde que ndo
contrariem ou diminuam as normas da ABNT.

3.4. A execugdo dos servicos devem atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, ressaltando a NR-18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO, NR-10 — SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS
EM ELETRICIDADE e a NR-06 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

3.5. Os servicos executados devem estar em conformidade com o Projeto Arquitetdnico e
Complementares Executivos, Memorial Descritivo, Memorial Justificativo, Caderno de Encargos,
Especificacdes Técnicas e Planilha Orcamentaria (Anexo 16, 17, 18, 06, 07, 08 e 09).

3.6. Os servicos deverdo ser executados no local descrito no item 1.3, de segunda a sexta das 7:00h as
11:00h e de 13:00h as 17:00h, e no sabado de 7:00hs as 11:00h.

3.6.1. Os servicos poderdo ocorrer em outros dias da semana e outros hordrios mediante solicitacdo da
CONTRATADA e autorizacdo da CONTRATANTE.

4. PRECO/CUSTO

4.1. O Preco da CONTRATADA nio poderd ser superior aos precos da Planilha Or¢amentaria (Anexo
09), contendo o Custo Unitario e Custo Global, considerando os Critérios de Aceitabilidade (Anexo 13).

4.2. Nos precos cotados devem estar inclusos todas as despesas com material, equipamentos, ferramentas,
transportes, mao de obra, bem como todos os encargos, tais como: beneficios sociais, impostos, taxas,
deducdes e acréscimos, leis trabalhistas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre os
servicos prestados.

43. A CONTRATADA deverda adotar como critérios minimos os parimetros e orientagdes para
precificacdo, elaboracdo de editais, composicdo de BDI — Bonificacdes e Despesas Indiretas, critérios
minimos para habilitacdo técnica e cldusulas essenciais, conforme disposto na Resolu¢cdo do CNJ N° 114,
de 20 de abril de 2010.

4.4. O custo referencial dos servicos a serem executados foi obtido a partir de custos unitdrios de
insumos/servigos constantes na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcao Civil (SINAPI), més de referéncia 04/2021 (com desoneracdo), mantido e divulgado pela



Caixa Econ6mica Federal.

4.5. Os Tribunais de Justica dos Estados poderdo utilizar as bases de precos dos respectivos Estados da
Federacdao, bem como aqueles fixados pelos 6rgdos estaduais responsdveis por obras e servicos de
engenharia, quando esses apresentarem valores menores dos que os do SINAPL

4.6. Nos casos em que o SINAPI ndo oferece custo unitdrio de insumos ou servicos, foram adotados
insumos da tabela ORSE (Orcamento de Obras de Sergipe), tabela SEINFRA (Secretaria da
Infraestrutura do Ceard) ou cotacdes de mercado, sendo apresentadas as respectivas composi¢oes de
custos dessas tabelas (Anexo 15), e, quando possivel, incorporados os custos de insumos constantes do
SINAPI, de acordo com os artigos 6° e 7° do Decreto n® 7.983/13.

4.7. O valor estimado do objeto é de R$ 3.398.802,12 (trés milhdes, trezentos e noventa e oito mil
oitocentos e dois reais e doze centavos), de acordo com a Planilha Or¢camentaria (Anexo 09).

5. CRITERIOS DE AVALIACAO

5.1. O critério de avaliacdo que fundamentard o certame serd o de menor preco, desde que atingidas todas
as exigéncias do Projeto Basico.

6. VALIDADE DA PROPOSTA

6.1. As propostas deverdo ter validade minima de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura
das propostas.

7. RESPONSABILIDADES DA PROPONENTE
7.1. SOBRE A PROPOSTA

7.1.1. Preencher e apresentar a Proposta Comercial do Anexo 01 conforme os dados desse Projeto
Basico, com prazo de validade de acordo com o item 6.1.

7.1.2. Apresentar as Declaracdes conforme os modelos dos Anexos 02, 03 e 04.
7.1.3. Apresentar Declaracdo de Vistoria, conforme Anexo 05 deste Projeto Bésico.

7.1.4. Preencher e apresentar a Planilha Orcamentdria (valores devem ser arredondados em duas casas
decimais), Cronograma Fisico-Financeiro, Calculo das Taxas de Encargos Sociais da Mao de Obra e
Célculo do BDI (Anexos 09, 10, 11 e 12 deste Projeto Basico), de acordo com os custos da proponente.

7.1.5. A vistoria descrita no item 7.1.3. deverd ser agendada com antecedéncia minima de 48 (quarenta e
oito) horas na Superintendéncia de Licitacdes e Contratos do TJPI através de comunicacdo escrita
encaminhada via e-mail para celtjpi@ gmail.com até 06 (seis) dias antes do certame.

7.1.6. A vistoria tem como objetivo a andlise do local em que serdo realizados os servigos, para
conhecimento das condig¢des e peculiaridades que possam vir a influenciar nos precos ofertados pelos
licitantes.

7.1.7. A PROPONENTE considerada vencedora do certame deverd apresentar, além dos documentos ja
citados, as Composi¢cdes de Custo dos itens que compdem a Planilha Or¢amentdria, de acordo com o BDI
e Encargos Sociais pertinentes a sua Proposta e as normas técnicas e legislacao em vigor.

7.2. SOBRE A HABILITACAO
7.2.1. Na comprovagdo da qualificacio ou capacidade técnica da Proponente, deverd ser apresentado:
a) CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

a.1) Declaracao de Indicacao do Profissional legalmente habilitado e com acervo técnico compativel
que atuard como RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA, devendo comprovar o
vinculo profissional com a proponente, mediante um dos seguintes documentos:

a.1.1) CTPS do profissional (ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido, como por exemplo
uma ficha registro), inclusive autorizacdo expressa para sua inclusio na equipe técnica;

a.1.2) Contrato social do licitante (no caso do profissional pertencer ao quadro societdrio da proponente).
O responsdvel, mesmo que seja o socio, deverd apresentar uma autorizagdo expressa para a sua inclusio
na equipe técnica.



a.2) Certidao de Registro, emitida pelo Conselho Profissional competente, referente ao profissional
indicado para execugdo da obra, que comprova sua regularidade de situacio profissional;

a.3) Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Profissional competente, referente a
experiéncia da vida profissional do responsdvel técnico indicado para execucdo, que comprove
capacidade técnico-profissional compativel com a funcéo a que serd exercida e com o porte da obra.

b) CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

b.1) Certidao de Registro, emitida pelo Conselho Profissional competente, referente & propria empresa
proponente, que comprova sua regularidade de situacdo profissional;

b.2) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito ptblico ou privado,
que comprove aptidao ou experi€ncia anterior da proponente para execucdo da obra objeto descrito neste
Projeto Bésico, observando-se que tal(is) atestado(s):

b.2.1) Nao seja(m) emitido(s) por empresa do mesmo grupo empresarial do licitante;

b.3) A comprovacao de experiéncia anterior, por meio de atestado(s) de capacidade técnica em nome
da proponente (Capacidade Técnico-Operacional), deverd abranger, no minimo, os seguintes servigos
técnicos e condigdes, em razio de relevancia técnica e de valor significativo no escopo da presente obra:

b.3.1) 345,01 m? de 4drea em execucio de obra(s) de construcio de edificacio(Ges) (NAO
SUBCONTRATAVEL);

b.3.2) 340,95 m? de execucio de laje pré-moldada trelicada para piso ou cobertura (NAO
SUBCONTRATAVEL);

b.3.3) 393,37 m? de execucdo de revestimento ceramico (piso ou
parede) NAO SUBCONTRATAVEL).

7.2.2. A PROPONENTE deverd comprovar obrigatoriamente a execug@o dos subitens "b.3.1" a "b.3.3",
sob pena de inabilitacdo.

7.2.3. Nio serd aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em andamento.

7.2.4. No caso de duas ou mais PROPONENTES apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsdvel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

8. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA deverd obedecer as
seguintes disposicoes:

8.1.1. Fornecer o objeto da contratacio de acordo com as especificacdes do Projeto Bésico;

8.1.2. Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante do TJPI, inerentes ao objeto
da contratagdo;

8.1.3. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, as mesmas condi¢cdes da habilitacio.

8.1.4. Os equipamentos que serdo adquiridos pela CONTRATADA deverdo ser previamente submetidos
a aprovacao da FISCALIZACAO, a fim de verificar a conformidade das especificacdes.

8.2. Comunicar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal de Justica do Estado
do Piaui quando da impossibilidade em atender as solicitagdes, nos casos em que houver impedimento
para funcionamento normal de suas atividades.

8.3. Manter durante toda a execucdo do pactuado, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

8.4. A responsabilidade da CONTRATADA, decorrente do presente instrumento, estard vinculada ao
que dispde a Lei n° 3078, de 11/09/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

8.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes da
execucdo do objeto deste Projeto Bésico.

8.6. Utilizar, na execucdo do objeto do CONTRATO, somente pessoal em situacdo trabalhista,
previdencidria e securitdria regulares, bem como de boa conduta profissional, quando nas instalagdes do
CONTRATANTE.

8.7. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer parte do



objeto, sem prévio consentimento por escrito, do CONTRATANTE.

8.7.1. Na hipétese de subcontratacdo, caso autorizada pelo CONTRATANTE, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

8.8. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e
regulamentares aplicdveis e as recomendacdes aceitas pela boa técnica, observando, ademais, o respeito a
legislacdo municipal da Comarca.

8.9. Comunicar 3 FISCALIZACAO do CONTRATO, por escrito, qualquer anormalidade de caréter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

8.10. Prestar os servicos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

8.11. E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a higiene e cuidado com material e com o local
de execucdo do servico. A CONTRATADA serd responsdvel pela manutengdo da ordem nas dreas sob
sua responsabilidade, mantendo servico de vigilancia no canteiro, até a conclusio da execucdo dos
servicos contratados.

8.12. A CONTRATADA deverd apresentar, antes de iniciar os servigos, o Cronograma de Trabalho a
Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui, para
fiscalizacdo dos servicos.

8.13. A CONTRATADA deve disponibilizar EPI'S adequados para cada tipo de atividade aos
funciondrios alocados para a execucdo dos servicos contratados, conforme a NR 06.

8.14. Devera providenciar a regularizacdo da obra nos 6rgdos competentes, particularmente quanto as
licencas de instalacdo e alvards necessdrios, conforme o caso.

8.15. A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos servicos, a ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica do CREA-PI — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui e/ou
a RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do CAU-PI — Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Piaui, do profissional técnico da empresa responsavel pela execucdo dos servigos/obra, o Alvard de
Construgdo, bem como afixar a Placa da Obra de Acordo com a Planilha Or¢amentéria (Anexo 09) e com
dizeres de acordo com as orientagdes da equipe técnica do SENA/TJPI.

8.16. Abrir matricula CEI da obra no INSS e apresentar a Fiscalizacao;

8.17. Apresentar um PGEO - Plano de Gestdo Executiva da Obra, inclusive com o estudo do caminho
critico da execucdo, condizente com o cronograma fisico-financeiro e com todos os projetos,
especificagdes e detalhamentos do empreendimento, para fins de prévia aprovagdo da Fiscalizacio;

8.18. Apresentar o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos em relacdo a execugdo do
empreendimento, em atendimento a Lei n° 12.305/2010, Resolucio CONAMA 307/2002, dentre outras
normas aplicéveis;

8.18.1. Os residuos produzidos durante a execucdo dos trabalhos serdo gerenciados de acordo com a
Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracdes. A Contratada responderd, sempre que solicitado ou
exigido pelo 6rgdo ambiental local ou pela Fiscalizagdo do TJ/PI, devendo prestar informacdes completas
sobre a caracterizacdo dos residuos produzidos na realizacdo dos trabalhos, o transporte e a disposicdo
final.

8.19. Apresentar, conforme o caso, os seguintes documentos em relacio a seguranca e saide no trabalho:

8.19.1. PCMAT - Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construgao, nos
termos da NR — 18;

8.19.2. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saide ocupacional, nos termos da NR-7;

8.20. Fornecer e preencher o Didrio de Obra, que é o documento usado para registrar todas as
informagdes importantes sobre cada dia de atividade na construgéo.

8.21. A CONTRATADA providenciard e deverd manter Didrio de Obra (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela FISCALIZACAO, onde serio anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo de eventos, atividades em execugdo formais, solicitacdes e informacdes diversas que, a critério
das partes, devem ser objeto de registro, determinando o que for necessdrio a regularizacio das faltas ou
defeitos observados.

8.22. O Didrio de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50



(cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela FISCALIZACAO. Caberd ao responsavel técnico da
CONTRATADA o seu preenchimento. Durante a FISCALIZACAO seré dada ciéncia do preenchimento
do Didrio 2 Comissdo encarregada da FISCALIZACAO dos servicos que, apds efetuar no Didrio as
anotacdes mencionadas no presente item, destacard a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
préprio Didrio.

8.23. Ao final da obra, o Didrio referido serd de propriedade do Tribunal de Justica do Estado do Piaui.

8.24. A CONTRATADA deverd indicar preposto, a ser submetido a aprovacdo do Tribunal de Justica do
Estado do Piaui, durante o periodo de vigéncia do CONTRATO, para representd-la sempre que for
necessario.

8.25. A CONTRATADA devera manter 01 (um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto, inscrito no
CREA ou CAU, sempre disponivel, para o acompanhamento, in loco, da execucdo da obra e/ou
prestacdo de informagdes, a qualquer momento, solicitadas pela ADMINISTRACAO. O profissional
responsdvel deverd autorizar expressamente sua inclusdo na equipe técnica referente ao item 7.2.1 deste
Projeto Bésico.

8.26. Apods a execu¢do da obra, a CONTRATADA se responsabilizard pelos procedimentos,
acompanhamento e resolucdo junto aos 6rgdo de licenciamentos e aprovacdo para funcionamento do
PREDIO, tais como o “habite-se” e atestado final do corpo de bombeiros e todos os outros que forem
necessarios.

8.27. A CONTRATADA deverd elaborar e entregar o projeto “as built”, ou seja, de como foi executado,
de todas as dreas com a devida anota¢io de responsabilidade técnica.

8.27.1. A entrega dos projetos deverdo ser em uma via impressa, devidamente assinada, e uma via digital.

8.27.2. As plantas em arquivos digitais serdo apresentadas em formato compativel com o AutoCad (dwg),
e os documentos complementares em formato compativel com o Office (doc) e Excel (xIs), em comum
acordo com a FISCALIZACAO do Contrato, gravados em CD ou DVD, com capa e disco devidamente
identificados;

8.27.3. Os projetos deverdo ser entregues também em arquivos digitais em formado Acrobat (pdf)
assinados digitalmente para anexar no sistema eletronico do TJ/PL

8.27.4. Todo o material impresso entregue devera estar acondicionado em pasta encardenada, na correta
sequéncia, com todas as plantas em papel sulfite dobradas. Todos os volumes terdo o seu contetido
identificado na parte externa das pastas. O primeiro documento da primeira pasta devera ser a relacio
completa de todas as pastas com seus conteidos.

8.27.5. No caso de ndo haver mudanca em nenhum dos projetos da execugcdo da obra, a empresa
CONTRATADA fica dispensada de apresentar o "as built", devendo apresentar uma declaracdo
informando que nao foi feita nenhuma mudanca nos projetos e que foram executados exatamente como
foram elaborados.

8.27.6. No entanto, se for constatado durante o periodo de garantia da obra que houve mudanca dos
projetos da execucdo da obra, a empresa CONTRATADA serd obrigada a apresentar o "as built" e
podera ser responsabilizada pelos eventuais prejuizos ao erdrio pelas informacdes inveridicas.

8.28. A CONTRATADA devera elaborar e entregar um Manual de Uso das edificagbes, contendo
descricdes, especificacdes técnicas e fabricantes de todos equipamentos e materiais utilizados na obra.
Devera constar também os métodos para manuten¢do dos materiais e equipamentos, com seus periodos de
revisdes e substituicdes.

8.28.1. Ao final da execugdo da obra, a CONTRATADA devera fornecer copia das notas fiscais e termos
de garantia de todos equipamentos adquiridos.

8.29. O Termo de Recebimento Definitivo s6 serd expedido apds ter sido sanado todas as pendéncias
referentes aos itens anteriores.

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

9.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei 8.666/1993, o CONTRATANTE devera obedecer as
seguintes disposicoes:

9.1.1. Acompanhar e atestar a efetiva entrega do objeto deste Projeto Bésico;

9.1.2. Efetuar pagamento a CONTRATADA de acordo com o estabelecido no certame;



9.2. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui deve
fiscalizar a prestacdo dos servigos.

9.2.1. A FISCALIZACAO deveri ser feita, no minimo, 1 (uma) vez por més, composta por 1 (um)
Engenheiro Civil, 1 (um) Engenheiro Eletricista e/ou 1 (um) Arquiteto pertencentes ao corpo técnico da
SENA/TIJ/PI ou por empresa contratada para fiscalizacdo da obra e devidamente designados para tal, no
entanto, quando for necessdrio e solicitado oficialmente pela CONTRATADA ou pela
ADMINISTRACAO e plenamente justificado, esse periodo podera ser reduzido.

9.2.2. Os servicos contratados serdo fiscalizados e atestados quanto a conformidade por servidor(es)
indicado(s) pela ADMINISTRACAO, observando-se o exato cumprimento de todas as cldusulas e
condi¢Oes decorrentes do instrumento de contratacio, determinando, quando necessdrio, a regularizagdo
de falhas observadas, conforme prevé o art. 67 da Lei 8.666/93.

9.2.3. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se a atestar Fatura/Nota Fiscal se, no ato da
apresentacdo dos materiais e/ou servicos, que ndo estiverem de acordo com a descricdo apresentada e
aceita.

9.2.4. A aceitagdo do material/servicos, a critério da Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, pode
ser provisoria ou definitiva, em conformidade com o disposto no art. 73 da Lei Federal n°® 8.666/93. A
aceitacdo em definitivo ndo exclui a responsabilidade civilda CONTRATADA, por vicios de quantidade,
de qualidade ou técnicos do material/servicos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as
especificacOes estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.

9.3. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execu¢do do CONTRATO,
inclusive quanto a defeitos no seu objeto.

10. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS:

10.1. Os servicos deverdo ser executados de maneira humanitdria e legal, com foco na protecdo do ser
humano e na sustentabilidade do meio ambiente, a fim de preserva-lo e assim proteger a vida hoje, a
médio e longo prazo, adotando boas praticas de otimizagdo de recursos/redugdo de desperdicios/menor
poluicdo, tais como:

10.1.1. Racionaliza¢@o do uso de substincias potencialmente toxicas/poluentes;

10.1.2. Substitui¢do de substincias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;
10.1.3. Racionalizagdao/economia no consumo de energia (especialmente a elétrica) e dgua;
10.1.4. Boas praticas de reducdo de desperdicios/poluicio;

10.1.5. Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras, cumprindo
fielmente o PGRS - Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos que serd entregue pela
CONTRATADA;

10.1.6. Lavagem com dgua de retiso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pocos cuja
agua seja certificada de ndo contaminacgio por metais pesados ou agentes bacteriolégicos, minas e outros);

10.1.7. Orientacdes nos procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores dispostos para
descarte.

10.1.8. Evitar o maximo, o uso de extensoes elétricas;

10.1.9. Acender apenas as luzes de dreas que estiverem sendo utilizadas.

11. RECEBIMENTO E PAGAMENTO:

11.1. O recebimento e aceitagdo do objeto de licitacdo obedecerio ao disposto no artigo 73, inciso I e seus
paragrafos, da Lei 8.666/93.

11.1.1. Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado.

11.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso de até 90 (noventa) dias, ou vistoria que
comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69, da Lei 8.666/93.

11.1.3. A CONTRATADA deverd comunicar formalmente a FISCALIZACAO do Contrato tio logo



seu objeto esteja apto ao recebimento.

11.2. O objeto deste Projeto Bésico contratado serd controlado pela Superintendéncia de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piaui, o qual se resguarda, ainda, quando do recebimento
do servigo, ao direito de recusar, caso haja desconformidade com as especificagdes deste Projeto Bésico e
as normas vigentes do pais.

11.3. A Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado do Piauf ficard
responsavel pelo acompanhamento, execu¢io e FISCALIZACAO das atividades oriundas do objeto
contratual, salvo procedimentos de competéncia exclusiva de outros setores deste Tribunal.

11.4. O pagamento serd efetuado pela ADMINISTRACAO, mediante apresentacio da Nota Fiscal ou
Fatura pertinente, quando do recebimento do servico, devidamente atestado pelo setor competente,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo 10).

11.5. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servicos e obras efetivamente
executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o
projeto e as modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo contratante.

11.6. As medicdes serdo efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

11.6.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo conferidos os
itens em cada etapa pela Comissio de FISCALIZACAO da Superintendéncia de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justica (SENA), considerando-se a fabricacdo e os servigos efetivamente
executados e por ela aprovados, tomando por base as especificagdes, os desenhos do projeto e os critérios
de medicdo e apresentando o Atestado de Conclusdo dos Servicos.

11.6.1.1. A liberacdo da primeira medicdo estd condicionada a apresentacdo dos documentos indicados
nos itens 8.14 a 8.19.

11.6.1.2. A liberagdo da dltima medi¢do estd condicionada a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, bem como 2 apresentacio dos documentos indicados no item 8.26, 8.27 e 8.28. E de
responsabilidade da Contratada, sem cobranga adicional, a aprovacdo/licenciamento destes documentos
nas autoridades municipais/estaduais/federais, quando necessario.

11.6.2. Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, ndo haverd
necessidade de emissdao do Boletim de Medic4o.

11.6.3. No caso da etapa de construgdo estiver atrasada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a
Fiscalizacdo comunicard a licitante, com cOpia para a Coordenacdo de Gestdo de Contratos TIJ/PI,
informando e exigindo justificativas para o atraso.

11.6.4. Sobre o pagamento antecipado:

a) ndo é possivel o pagamento por medi¢do unitdria de obra contratada em regime de empreitada por
preco global;

b) o pagamento antecipado é, em regra, vedado, somente sendo possivel a sua realizacdo caso esteja
previsto no edital de licitacdo, seja tecnicamente justificivel e seja apresentada garantia suficiente para
resguardar o interesse ptiblico;

c) é possivel o pagamento de etapa concluida antecipadamente, desde que seja tecnicamente vidvel e seja
respeitada a sequéncia de execugdo de servigos disposta no cronograma fisico-financeiro, bem como as
cldusulas contratuais, e, principalmente, condicionado a existéncia de disponibilidade financeira do TJPL

11.6.5. A critério da FISCALIZACAO e no exclusivo interesse do Tribunal de Justica do Estado do
Piaui, como ato de excepcionalidade, devidamente fundamentado, mediante parecer prévio da auditoria
interna deste Tribunal, as medi¢cdes poderdo ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos
fornecidos e depositados no canteiro da obra, desde que ndo contraponha o item anterior. Neste caso, o
valor a ser levado em conta para efeito de pagamento serd o custo dos materiais e equipamentos constante
das composicOes de custos unitdrios apresentadas pela CONTRATADA:

11.7. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito desempenho dos
servicos prestados, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades ou omissdes detectadas.

12. DOS PRAZOS

12.1. O prazo de conclusdo dos servigos objeto deste Projeto Bésico (prazo de execug¢do), serd de até 300
(trezentos) dias consecutivos, com inicio de sua execucdo apds a assinatura da Ordem de Servico pelas
partes.



12.2. O prazo de vigéncia do CONTRATO serd de 2 (dois) anos, com inicio apds a publicacdo do seu
extrato.

13. GARANTIA DOS SERVICOS
13.1. PRAZO DE GARANTIA

13.1.1. O Prazo de Garantia dos servigos, objeto deste Projeto Bésico, a partir da expedicao do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra, de acordo com art. 618 do Cédigo Civil - Lei 10406/02, varia de acordo
com o defeito da obra, nos seguintes termos:

13.1.1.1. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢cdes considerdveis, o empreiteiro de
materiais e execucdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo;

13.1.2. A CONTRATADA tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao término do Prazo de Garantia, entendendo-se
como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos
fornecidos ou integrados e o previsto no CONTRATO.

13.1.3. Se os defeitos identificados ndo forem susceptiveis de corre¢do, 0 CONTRATANTE pode, sem
custos adicionais, exigir a CONTRATADA que repita a execugdo da obra com defeito ou que substitua
os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos
gerais.

13.1.4. Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolucdio do CONTRATO, nio sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos
previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a redu¢@o do preco e tem direito de ser indenizado
nos termos gerais.

13.1.5. O prazo de garantia dos equipamentos fornecidos pela contratada serd de, no minimo, 01 (um)
ano, a contar da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. Caso a garantia do produto
fornecido pelo fabricante seja maior que 01 (um) ano, prevalecerd a garantia oferecida pelo fabricante.

13.2. TREINAMENTO

13.2.1. Apés a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo e/ou do inicio das instalacOes e
funcionamento do prédio, a CONTRATADA deverd fazer um treinamento para os técnicos da
Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura, para os guardas da Assessoria Militar e para os
funciondrios designados pela Direcdo do prédio, sem custos para a CONTRATANTE, inclusive com
fornecimento de apostilas explicativas e de féicil entendimento para leigos, da forma de utilizacdo e
manutencio dos aparelhos e equipamentos fornecidos e instalados pela CONTRATADA de acordo com
o objeto do CONTRATO.

13.2.2. O treinamento poderd se estender por um periodo maior até que todas as dividas sejam
esclarecidos e todos os funciondrios treinados estejam aptos a utilizar corretamente os aparelhos e
equipamentos.

13.2.3. Ap6s o treinamento, a CONTRATADA deveré apresentar 3 FISCALIZACAO o documento
comprobatério do treinamento, assinado pelas partes envolvidas, discriminando todos os detalhes e
aspectos discutidos.

13.2.4. Mesmo com o treinamento, durante os 6 (seis) meses ap6s a instalagdo e funcionamento do prédio,
a CONTRATADA deverd prestar esclarecimentos, sempre que houver dificuldade sobre a utilizagdo e
manutencao dos aparelhos equipamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas apds a comunicagdo.

13.3. MANUTENCAO

13.3.1. Independente da garantia de fabrica dos aparelhos e equipamentos, a CONTRATADA devera
fazer a Manuten¢@o Preventiva de todos os aparelhos e equipamentos, pelo periodo de 6 (seis) meses apds
a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo e/ou a instalagdo e funcionamento do prédio.

13.3.2. A Manutenc¢d@o Preventiva poderd ser dispensada desde que a CONTRATADA comprove que a
empresa fabricante fard a devida prevencdo, além da garantia de fébrica.

13.3.3. A Manutencdo Preventiva deverd ser feita mensalmente de acordo com as caracteristicas
especificas de cada aparelho e equipamento, sendo que a CONTRATADA deverd elaborar um Plano
Mensal de Manutengdo Preventiva e apresentar a FISCALIZACAQO para andlise e aprovacao.

13.3.4. Se o Termo de Recebimento Definitivo ndo for expedido até os 6 (seis) meses apds a instalagdo e



funcionamento do prédio, a Manuteng@o Preventiva serd estendida até a expedicio do referido Termo.

14. REGIME DE EXECUCAO DA OBRA

14.1. O regime de execugdo da obra serd através de execucdo indireta por empreitada por preco global, de
acordo com os termos do Artigo 6°, Inciso VIII, Alinea “a” e Artigo 10, Inciso II, Alinea “a”, da Lei n°
8.666/93.

15. ALTERACOES DO CONTRATO

15.1 Durante a execucdo e dentro do prazo de vigéncia do CONTRATO, a CONTRATADA e/ou a
CONTRATANTE podera solicitar alteracdes do CONTRATO referentes ao projeto, as especificagdes,
prazo e/ou custo, para melhor adequacgdo técnica aos seus objetivos, de acordo com o art. 65 da Lei n°
8.666/93.

15.2. Considerando os tramites administrativos para aprovacdo da alteracio do CONTRATO, a
solicitacdo deverd ser feita no méaximo faltando 30 (trinta) dias para o encerramento do prazo de execugdo.

16. PEDIDOS DE INFORMA COES E ESCLARECIMENTOS

16.1. Eventuais pedidos de informacdes e esclarecimentos sobre os objetos em questdo poderdo ser
dirigidos para a Superintendéncia de Licitacdes e Contratos, no 1° andar do prédio anexo a sede do
Tribunal de Justica do Estado do Piaui, localizado na Praca Desembargador Edgard Nogueira s/n, Centro
Civico, Teresina - PI, em dias titeis, no horario de 08 (oito) as 14 (quatorze) horas. Telefones: (86) 98884-
6813/3215-4440, e-mail celtjpi @ gmail.com.

17. DISPOSICOES GERAIS:

17.1. Todos os cuidados deverdo ser tomados para evitar danos a terceiros, por ocasido da execugdo deste
objeto, ficando o d6nus dos reparos por conta da CONTRATADA.

17.2. A execucio do objeto deverd respeitar o preconizado pelas Normas Técnicas vigentes.

17.3. A Ordem de Servigo serd expedida apds emissao de empenho em nome da empresa vencedora do
processo licitatorio.

17.4. A CONTRATADA devera apresentar-se a Superintendéncia de Engenharia e Arquitetura tdo logo
assine 0 CONTRATO para receber as devidas instru¢des sobre a realizacdo dos servigos contratados.

17.5. O descumprimento do objeto do CONTRATO ou de parte dele, implicard a CONTRATANTE as
penalidades previstas no Edital e nas Leis vigentes no Pas.

17.6. Dentro do prazo de vigéncia do Contrato e mediante solicitacio da Contratada, os precos
contratados poderdo ser reajustados mediante aplicacio do Indice Nacional de Custo da Constru¢io do
Mercado (INCC-M), apds o prazo de 01 (um) ano, contado da data de apresentacdo da proposta,
conforme art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993.

17.6.1. Somente serd aplicado reajuste nas parcelas que ultrapassem o periodo de um ano da data de
apresentacdo da proposta, e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma fisico-financeiro da proposta original;

17.6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

17.6.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

17.6.4. O reajuste serd realizado por simples apostila.

_ eil _ Documento assinado eletronicamente por Samuel de Alencar Bezerra, Analista Judiciario -
;g'mm'; L?_l] Engenheiro(a) Eletricista/TJPI, em 09/06/2021, as 10:59, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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