ANEXO 04

(em papel personalizado da empresa que identifique o licitante)

Polo	Postos de serviços	Quant. estimada contratada			Valor Unitário estimado mensal (R$)			Valor Total estimado mensal (R$)			Valor Total estimado anual (R$)		
		Fixo	Volante	Hora Extra	Fixo	Volante (h)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/mês)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/ano)	Hora Extra
TERESINA	Tec. Eletrônica	4	40	4									
	Tec. Eletrotécnica	4	40	4									
	Serv. Gerais	6	40	4									
	Aux. Serv. Gerais	4	40	4									
	Supervisor	1	0	4									
	Tec. Refrigeração	6	40	4									
	Tec. Eletromecânica	0	80	0									
	Subtotal Mão-de-Obra												
	Total Mão-de-Obra												
	Mat. Materiais e Equipamentos							R$ 40.000,00			R$ 480.000,00		
Valor mensal estimado								R$ 40.000,00					
Total Anual estimado											R$ 480.000,00		

Polo	Postos de serviços	Quant. estimada contratada			Valor Unitário estimado mensal (R$)			Valor Total estimado mensal (R$)			Valor Total estimado anual (R$)		
		Fixo	Volante	Hora Extra	Fixo	Volante (h)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/mês)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/ano)	Hora Extra
ALTOS	Tec. Eletrônica	1	30	4									
	Tec. Eletrotécnica	1	30	4									
	Serv. Gerais	3	40	4									
	Aux. Serv. Gerais	2	40	4									
	Supervisor	1	0	4									
	Tec. Refrigeração	0	40	0									
	Tec. Eletromecânica	0	40	0									
	Subtotal Mão-de-Obra												
	Total Mão-de-Obra												
	Mat. Materiais e Equipamentos							R$ 25.000,00			R$ 300.000,00		
Valor mensal estimado								R$ 25.000,00					
Total Anual estimado											R$ 300.000,00		

Polo	Postos de serviços	Quant. estimada contratada			Valor Unitário estimado mensal (R$)			Valor Total estimado mensal (R$)			Valor Total estimado anual (R$)		
		Fixo	Volante	Hora Extra	Fixo	Volante (h)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/mês)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/ano)	Hora Extra
BOM JESUS	Tec. Eletrônica	1	30	4									
	Tec. Eletrotécnica	1	30	4									
	Serv. Gerais	2	40	4									
	Aux. Serv. Gerais	2	40	4									
	Supervisor	1	0	4									
	Tec. Refrigeração	0	40	0									
	Tec. Eletromecânica	0	40	0									
	Subtotal Mão-de-Obra												
	Total Mão-de-Obra												
	Mat. Materiais e Equipamentos							R$ 25.000,00			R$ 300.000,00		
Valor mensal estimado								R$ 25.000,00					
Total Anual estimado											R$ 300.000,00		

Polo	Postos de serviços	Quant. estimada contratada			Valor Unitário estimado mensal (R$)			Valor Total estimado mensal (R$)			Valor Total estimado anual (R$)		
		Fixo	Volante	Hora Extra	Fixo	Volante (h)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/mês)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/ano)	Hora Extra
ELESBÃO VELOSO	Tec. Eletrônica	1	30	4									
	Tec. Eletrotécnica	1	30	4									
	Serv. Gerais	2	40	4									
	Aux. Serv. Gerais	2	40	4									
	Supervisor	1	0	4									
	Tec. Refrigeração	0	40	0									
	Tec. Eletromecânica	0	40	0									
	Subtotal Mão-de-Obra												
	Total Mão-de-Obra												
	Mat. Materiais e Equipamentos							R$ 25.000,00			R$ 300.000,00		
Valor mensal estimado								R$ 25.000,00					
Total Anual estimado											R$ 300.000,00		

Polo	Postos de serviços	Quant. estimada contratada			Valor Unitário estimado mensal (R$)			Valor Total estimado mensal (R$)			Valor Total estimado anual (R$)		
		Fixo	Volante	Hora Extra	Fixo	Volante (h)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/mês)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/ano)	Hora Extra
ESPERANTINA		1	30	4									
		1	30	4									
		2	40	4									
		2	40	4									
		1	0	4									
		0	40	0									
		0	40	0									
	Total Mão-de-Obra												
	Mat. Materiais e Equipamentos							R$ 25.000,00			R$ 300.000,00		
Valor mensal estimado								R$ 25.000,00					
Total Anual estimado											R$ 300.000,00		

Polo	Postos de serviços	Quant. estimada contratada			Valor Unitário estimado mensal (R$)			Valor Total estimado mensal (R$)			Valor Total estimado anual (R$)		
		Fixo	Volante	Hora Extra	Fixo	Volante (h)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/mês)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/ano)	Hora Extra
FLORIANO	Tec. Eletrônica	1	30	4									
	Tec. Eletrotécnica	1	30	4									
	Serv. Gerais	2	40	4									
	Aux. Serv. Gerais	2	40	4									
	Supervisor	1	0	4									
	Tec. Refrigeração	0	40	0									
	Tec. Eletromecânica	0	40	0									
	Subtotal Mão-de-Obra												
	Total Mão-de-Obra												
	Mat. Materiais e Equipamentos							R$ 25.000,00			R$ 300.000,00		
Valor mensal estimado								R$ 25.000,00					
Total Anual estimado											R$ 300.000,00		

Polo	Postos de serviços	Quant. estimada contratada			Valor Unitário estimado mensal (R$)			Valor Total estimado mensal (R$)			Valor Total estimado anual (R$)		
		Fixo	Volante	Hora Extra	Fixo	Volante (h)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/mês)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/ano)	Hora Extra
PICOS	Tec. Eletrônica	1	30	4									
	Tec. Eletrotécnica	1	30	4									
	Serv. Gerais	3	40	4									
	Aux. Serv. Gerais	2	40	4									
	Supervisor	1	0	4									
	Tec. Refrigeração	0	40	0									
	Tec. Eletromecânica	0	40	0									
	Subtotal Mão-de-Obra												
	Total Mão-de-Obra												
	Mat. Materiais e Equipamentos							R$ 25.000,00			R$ 300.000,00		
Valor mensal estimado								R$ 25.000,00					
Total Anual estimado											R$ 300.000,00		

Polo	Postos de serviços	Quant. estimada contratada			Valor Unitário estimado mensal (R$)			Valor Total estimado mensal (R$)			Valor Total estimado anual (R$)		
		Fixo	Volante	Hora Extra	Fixo	Volante (h)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/mês)	Hora Extra	Fixo	Volante (h/ano)	Hora Extra
SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Tec. Eletrônica	1	30	4									
	Tec. Eletrotécnica	1	30	4									
	Serv. Gerais	2	40	4									
	Aux. Serv. Gerais	2	40	4									
	Supervisor	1	0	4									
	Tec. Refrigeração	0	40	0									
	Tec. Eletromecânica	0	40	0									
	Subtotal Mão-de-Obra												
	Total Mão-de-Obra												
	Mat. Materiais e Equipamentos							R$ 25.000,00			R$ 300.000,00		
Valor mensal estimado								R$ 25.000,00					
Total Anual estimado											R$ 300.000,00		

VALOR TOTAL ESTIMADO MENSAL - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R$ 215.000,00	
VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.580.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO MENSAL - MÃO-DE-OBRA		
VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL - MÃO-DE-OBRA		
VALOR TOTAL ESTIMADO MENSAL (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS + MÃO-DE-OBRA)		
VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS + MÃO-DE-OBRA)		